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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi
01.A02.F10. dimensione e forma,di barriere stradali di protezione
005 (guardrails) con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e

disancoraggio dai piedritti di sostegno Con trasporto del
materiale nei siti indicati dalla D.L.
Guard rail esistente Via Dante Alighieri nelle zone interessate
dalle lavorazioni 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 18,33 1´833,00

2 / 2 Rimozione segnaletica verticale Rimozione o recupero di
04.P85.A04. qualsiasi tipo di sostegno avente diametro fino a 60 mm in
005 terreno naturale compresa la demolizione e l'asportazione del

blocco di fondazione e la colmatura della cavita con terreno
naturale. Recupero sostegno in terreno naturale
Segnaletica verticale Via Dante alighieri 20,00

SOMMANO cad 20,00 11,10 222,00

3 / 3 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature
06.A30.A03. elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.),
105 compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino.

rimozione di pali, colonnine e sostegni
Colonnine Enel Via Dante Alighieri 2,00

SOMMANO cad 2,00 9,99 19,98

4 / 4 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato,
1C.01.030.00 compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro
40.a e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci ...

trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³
Listino OOPP Lombardia 2019
Strutture canali Via Dante Alighieri 9,75 0,250 1,500 3,66

30,00 0,200 1,500 9,00

SOMMANO m³ 12,66 169,77 2´149,29

5 / 5 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
1C.01.040.00 formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
50.f macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per

profondità di taglio: - da 0 (zero) fino a 200 mm
Listino OOPP Lombardia 2019
Taglio su sedime stradale esistente Via Dante alighieri per
posa cordoli aiuole spartitraffico  *(lung.=18,45+17,69) 4,00 36,14 144,56
Taglio su sedime stradale esistente per demolizione
massicciata tratti rotatorie - Rotatoria 1 4,00 7,50 30,00

SOMMANO m 174,56 2,56 446,87

6 / 6 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
1C.01.040.00 formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
50.f macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per

profondità di taglio: - da 0 (zero) fino a 200 mm
Listino OOPP Lombardia 2019
Taglio su sedime stradale esistente Via Dante alighieri per
posa nuova tratta tubazioni in raccordo ad esistente (fuori da
campitura PEC) acquedotto ed h2o nere *(lung.=220,56+
201,61) 2,00 422,17 844,34

2,00 211,03 422,06

SOMMANO m 1´266,40 2,56 3´241,98

7 / 7 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici,

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 7´913,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´913,12

1U.04.010.00 compresa  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a
30.a discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale

Listino OOPP Lombardia 2019
demolizione tratti di massicciata esistente via Dante Alighieri,
aree rotatorie in progetto. 2,00 31,50 7,500 0,500 236,25
demolizione tratti di massicciata per posa cordoli aiuole
spartitraffico 2,00 18,45 0,150 0,500 2,77

SOMMANO m³ 239,02 12,36 2´954,29

8 / 8 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici,
1U.04.010.00 compresa  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a
30.a discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale

Listino OOPP Lombardia 2019
demolizione tratti di massicciata esistente per posa tubazioni
(fuori da campitura PEC) 1,00 211,03 0,800 0,500 84,41

1,00 422,17 0,800 0,500 168,87

SOMMANO m³ 253,28 12,36 3´130,54

9 / 9 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione
01.A01.A10. aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,
010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma  ...

ezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
Rotatoria 1 da Sez. 1 a Sez. 2
mezza luna parte Dx 1118,35 0,800 894,68
a dedurre area di scavo per stazione di sollevamento h2o nere -1,00 9,00 5,000 0,800 -36,00
mezza luna parte Sx 1121,15 0,800 896,92

Rotatoria 2 da Sez. 5 a Sez. 6
mezza luna parte Dx 1153,00 0,800 922,40
a dedurre area di scavo per stazione di sollevamento h2o nere -1,00 9,00 5,000 0,800 -36,00
mezza luna parte Sx 1139,66 0,800 911,73

per formazione fosso di guardia Rotatorie Parte Dx 
intervento
tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1) 0,80 109,57 87,66
tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 1,00 116,20 116,20

per formazione fosso di guardia Rotatorie Sx intervento
tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1) 0,80 107,77 86,22
tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 1,03 139,59 143,78

Sommano positivi m³ 4´059,59
Sommano negativi m³ -72,00

SOMMANO m³ 3´987,59 3,80 15´152,84

10 / 10 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione
01.A01.A15. aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità,
010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma ...

o l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m
area di scavo stazione di sollevamento h2o nere 2,009,00 5,000 6,000 540,00

SOMMANO m³ 540,00 5,00 2´700,00

11 / 11 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione
01.A01.A10. aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,
010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma  ...

ezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
scavo per posa tubazioni sottoservizi su sedime stradale 
fuori area PEC
per posa tubi acque nere 422,17 0,800 0,500 168,87
per posa tubi acque bianche 211,03 0,800 0,500 84,41

SOMMANO m³ 253,28 3,80 962,46

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 32´813,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´813,25

12 / 12 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa
01.A01.A65. tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m
010 di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito c ... ,

con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
per posa tubazioni fognatura parte Dx intervento
tratto da limite intervento a Sez 1 26,05 0,600 1,400 21,88
tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1)  solo per posa tubazioni 80,75 0,600 0,600 29,07
tratto da Sez 2 a Sez 3 103,40 0,600 1,400 86,86
tratto da Sez 3 a Sez 4 102,35 0,600 1,400 85,97
tratto da Sez 4 a Sez 5 91,95 0,600 1,400 77,24
tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2)  solo per posa tubazioni 91,50 0,600 0,600 32,94
tratto da Sez 6 a Sez 7 109,50 0,600 1,400 91,98
tratto da Sez 7 a Sez 8 95,70 0,600 1,400 80,39
tratto da Sez 8 a sez 9 107,80 0,600 1,400 90,55
tratto da Sez 9 a Sez 10 87,40 0,600 1,400 73,42
tratto da Sez 10 a limite intervento 82,30 0,600 1,400 69,13

per posa tubazioni acquedotto e cavidotto rete IP  parte 
Sx intervento
tratto da limite intervento a Sez 1 26,53 0,800 1,400 29,71
tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1)  solo per posa tubazioni 80,20 0,800 0,600 38,50
tratto da Sez 2 a Sez 3 103,80 0,800 1,400 116,26
tratto da Sez 3 a Sez 4 102,35 0,800 1,400 114,63
tratto da Sez 4 a Sez 5 91,95 0,800 1,400 102,98
tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2)  solo per posa tubazioni 91,60 0,800 0,600 43,97
tratto da Sez 6 a Sez 7 109,40 0,800 1,400 122,53
tratto da Sez 7 a Sez 8 95,90 0,800 1,400 107,41
tratto da Sez 8 a sez 9 107,80 0,800 1,400 120,74
tratto da Sez 9 a Sez 10 87,40 0,800 1,400 97,89
tratto da Sez 10 a limite intervento 20,70 0,800 1,400 23,18

SOMMANO m³ 1´657,23 10,59 17´550,07

13 / 13 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice
01.A04.M00. od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio
020 delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compres ...

sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato
cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato
per magrone sottofondazione plinto torrefaro 2,00 16,80 0,100 3,36
plinto di fondazione torrefaro 2,00 16,00 0,800 25,60
battolo di collegamento plinto torrefaro 2,00 3,60 1,200 8,64

2,00 20,10 0,300 12,06

SOMMANO m² 49,66 24,86 1´234,55

14 / 14 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice
01.A04.M00. od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio
020 delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compres ...

sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato
cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato
per magrone sottofondazione stazione di sollevamento h2o
nere 2,00 23,20 0,100 4,64
fondazione stazione di sollevamento h2o Nere 2,00 22,40 0,200 8,96
cordolo antigalleggiamento stazione di sollevamento h2o nere 2,00 18,40 0,300 11,04

SOMMANO m² 24,64 24,86 612,55

15 / 15 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10. classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla
005 UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto ... e

le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
armatura plinto torrefaro 2,00 14,000 30,000 840,00

SOMMANO kg 840,00 1,35 1´134,00

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 53´344,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´344,42

16 / 16 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10. classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla
005 UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto ... e

le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
armatura fondazione stazione di sollevamento h2o nere 2,00 7,500 50,000 750,00

SOMMANO kg 750,00 1,35 1´012,50

17 / 17 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
010 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C8/10
magrone sottofondazione plinto torre faro 2,00 16,80 0,100 3,36

SOMMANO m³ 3,36 76,07 255,60

18 / 18 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
010 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C8/10
magrone sottofondazione stazione di sollevamento h2o nere 2,00 23,20 0,100 4,64
rinfianco tubazioni lato DX intervento *(par.ug.=(0,6+0,6+
0,3+0,3)*0,1) 0,18 1405,00 252,90
rinfianco tubazioni lato SX intervento *(par.ug.=(0,5+0,5+
0,16+0,16)*0,10) 0,13 1136,00 147,68

SOMMANO m³ 405,22 76,07 30´825,09

19 / 19 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01.A04.B20. 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi
005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto  ...  con

altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80
cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
plinto torrefaro completo 2,00 14,000 28,00

SOMMANO m³ 28,00 98,34 2´753,52

20 / 20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01.A04.B20. 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi
005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto  ...  con

altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80
cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
fondazione e cordolo stazione di sollevamento h2o nere 2,00 7,500 15,00

SOMMANO m³ 15,00 98,34 1´475,10

21 / 21 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente
01.A04.C03. da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di
010 fondazione

getto plinto torrefaro  *(par.ug.=3,36+28) 31,36 31,36

SOMMANO m³ 31,36 8,17 256,21

22 / 22 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente
01.A04.C03. da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di
010 fondazione

getto fondazioni stazione di sollevamento h2o nere *
(par.ug.=15+4,64) 19,64 19,64
getto per rinfianco tubazioni 400,58

SOMMANO m³ 420,22 8,17 3´433,20

23 / 23 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta
08.A40.I21.1 densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² - UNI EN
35 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 93´355,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 93´355,64

13244) - ... er fusione nel caso di polietilene in barre,
compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria:
DE 280, PN 10
nuovo tratto rete h2o nere 1405,00 1´405,00

SOMMANO m 1´405,00 69,67 97´886,35

24 / 24 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta
08.A40.I75.1 densita' PE/A 100 sigma 80 = 80 kgf/cm² ad elevata
10 prestazione, idonee a posa in assenza di letto di sabbia -

prodotte  ... er fusione nel caso di polietilene in barre,
compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria:
DE 160, PN 10
nuovo tratto rete acquedotto 1136,00 1´136,00

SOMMANO m 1´136,00 31,59 35´886,24

25 / 25 NOLEGGIO DI IMPIANTO DI AGGOTTAMENTO A
25.P04.A50. POZZI DRENANTI TIPO WELLPOINT Comprende tutta
005 l'attrezzatura mediamente necessaria per le tubazioni da

infiggere in ogni pozzo per la profondita' media di 20 m, le
tubazioni di raccordo, l'impianto di sollevamento ecc.
nolo di impianto di aggottamento in ausilio alla posa delle
stazioni di sollevamento 30,00

SOMMANO d 30,00 139,74 4´192,20

26 / 26 Fornitura e posa in opera di stazione di sollevamento e
NP 01 acquepompaggio acque nere, avente struttura prefabbricata in c.a.v.
nere comprese tutte le attrezzature e gli accessori necessari al c ...

ogni onere necessario per l'opera compiuta a regola d'arte. Rif.
Offerta  Escavazioni F.lli Bazzani s.p.a del 29/04/2019
Stazioni di sollevamento interrate sotto rotatorie 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 54´000,00 108´000,00

27 / 27 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
reinterro a copertura tubazioni e rimodellazione del 
terreno con terra di scavo precedentemente estratta;  
Parte DX intervento
tratto da limite intervento a Sez 1 26,05 0,600 0,800 12,50
tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1)  solo reinterro tubazioni 80,75 0,600 0,100 4,85
tratto da Sez 2 a Sez 3 103,40 0,600 0,800 49,63
tratto da Sez 3 a Sez 4 102,35 0,600 0,800 49,13
tratto da Sez 4 a Sez 5 91,95 0,600 0,800 44,14
tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2)  solo reinterro tubazioni 91,50 0,600 0,100 5,49
tratto da Sez 6 a Sez 7 109,50 0,600 0,800 52,56
tratto da Sez 7 a Sez 8 95,70 0,600 0,800 45,94
tratto da Sez 8 a sez 9 107,80 0,600 0,800 51,74
tratto da Sez 9 a Sez 10 87,40 0,600 0,800 41,95
tratto da Sez 10 a limite intervento 82,30 0,600 0,800 39,50

Parte SX intervento
tratto da limite intervento a Sez 1 26,53 0,800 0,800 16,98
tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1)  solo reinterro tubazioni 80,20 0,800 0,100 6,42
tratto da Sez 2 a Sez 3 103,80 0,800 0,800 66,43
tratto da Sez 3 a Sez 4 102,35 0,800 0,800 65,50
tratto da Sez 4 a Sez 5 91,95 0,800 0,800 58,85
tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2)  solo reinterro tubazioni 91,60 0,800 0,100 7,33
tratto da Sez 6 a Sez 7 109,40 0,800 0,800 70,02
tratto da Sez 7 a Sez 8 95,90 0,800 0,800 61,38
tratto da Sez 8 a sez 9 107,80 0,800 0,800 68,99
tratto da Sez 9 a Sez 10 87,40 0,800 0,800 55,94
tratto da Sez 10 a limite intervento 20,70 0,800 0,800 13,25

SOMMANO m³ 888,52 7,81 6´939,34

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 346´259,77
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 346´259,77

28 / 28 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
Reinterro parte Rotatorie
da quota reinterro tubazioni a quota posa georete parte 
DX intervento
da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 844,45 0,300 253,34
da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 878,65 0,300 263,60

da quota reinterro tubazioni a quota posa georete parte 
SX intervento
da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 850,00 0,300 255,00
da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 871,40 0,300 261,42

Reinterro isole centrali rotatorie
da fondo scavo a quota semina
mezza luna parte Dx (riporto medio) 2,00 263,00 0,850 447,10
mezza luna parte Sx (riporto medio) 2,00 258,00 0,850 438,60
Parte centrale (riporto medio) 2,00 239,40 1,600 766,08

SOMMANO m³ 2´685,14 7,81 20´970,94

29 / 29 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
reinterro stazioni di sollevamento h20 nere 2,00 45,00 4,000 360,00
reinterro tratto tubaioni fuori PEC 506,56 0,800 405,25
a dedurre volume stazioni di sollevamento h2o nere -2,00 6,70 2,500 6,000 -201,00
a dedurre volume plinto torre faro -2,00 4,00 4,000 0,800 -25,60

Sommano positivi m³ 765,25
Sommano negativi m³ -226,60

SOMMANO m³ 538,65 7,81 4´206,86

30 / 30 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
Reinterro per formazione e modellazione scarpate fosso 
di guardia - parte dx intervento
tratto da Sez 1 a Sez 2 (rotatoria 1) 0,73 102,00 74,46
tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 0,12 111,90 13,43

Reinterro per formazione e modellazione scarpate fosso 
di guardia - parte Sx intervento
tratto da Sez 1 a Sez 2 (rotatoria 1) 1,26 100,67 126,84
tratto da Sez 5 a Sez 6 (rotatoria 2) 0,27 132,25 35,71

SOMMANO m³ 250,44 7,81 1´955,94

31 / 31 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
01.A21.A40. stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
015 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ...

egolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti
Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm35
Strato di fondazione Rotatorie parte DX intervento
da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 844,45
da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 878,65

Strato di fondazione Rotatorie parte SX intervento
da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 850,00
da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 871,40

SOMMANO m² 3´444,50 10,57 36´408,36

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 409´801,87
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R I P O R T O 409´801,87

32 / 32 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
005 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... i sino

al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla
direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm
compattazione fondazioni stradali parte rotatorie
Vedi Voce n. 31 3´444,50

SOMMANO m² 3´444,50 1,74 5´993,43

33 / 33 Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita
18.P05.A64. in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep
010 ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità seco ...

uperiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione
longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 35/20 (EN ISO
10319)
Geogriglia di rinforzo tra piano scafo e strato di 
fondazione - Rotatorie parte DX intervento
da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 844,45
da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 878,65

Geogriglia di rinforzo tra piano scafo e strato di 
fondazione - Rotatorie parte SX intervento
da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 850,00
da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 871,40

SOMMANO m² 3´444,50 3,10 10´677,95

34 / 34 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per
01.P10.F58.0 manti sintetici di impermeabilizzazione Del peso di g 200
05 Geotessuto per fosso di guardia Rotatorie Parte DX 

intervento
tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1) 100,55 2,500 251,38
tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 107,20 2,500 268,00

Geotessuto per fosso di guardia Rotatorie parte SX 
intervento
tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1) 98,75 2,500 246,88
tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 130,55 2,500 326,38

SOMMANO m² 1´092,64 1,13 1´234,68

35 / 35 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali
01.A21.G55. scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e
005 cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile

posa geotessile fosso drenante (vedi Voce 34) 1´092,64
posa geogriglia su piano scavo  (vedi Voce 35) 3´444,50

SOMMANO m² 4´537,14 2,30 10´435,42

36 / 36 Posa in opera di uno strato di ghiaietto selezionato di qualsiasi
22.P21.A20. spessore, compresa la fornitura e lo spandimento, finalizzato al
005 drenaggio delle acque superficiali

strato drenante fosso di guardia Rotatorie Parte DX 
intervento; Sp. 40 cm
tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1) 100,55 1,000 100,55
tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 107,20 1,000 107,20

strato drenante fosso di guardia Rotatorie parteSX 
intervento; Sp. 40 cm
tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1) 98,75 2,500 246,88
tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 130,55 2,500 326,38

SOMMANO m² 781,01 18,28 14´276,86

37 / 37 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 452´420,21
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R I P O R T O 452´420,21

01.A22.A80. trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
030 fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ...

atico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera
con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10
Strato di base Rotatorie parte DX intervento
da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 844,45
da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 878,65

Strato di base Rotatorie parte SX intervento
da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 850,00
da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 871,40

SOMMANO m² 3´444,50 13,51 46´535,20

38 / 38 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
01.A22.A80. trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
030 fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ...

atico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera
con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10
strato di base per tratti sedime stradale interessati fuori 
dal PEC
 *(lung.=422+211,03) 633,03 0,800 506,42

SOMMANO m² 506,42 13,51 6´841,73

39 / 39 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni
020 tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale

di T ... tesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in
opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6
compressi
Strato di collegamento Rotatorie parte DX intervento
da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 844,45
da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 878,65

Strato di collegamento Rotatorie parte SX intervento
da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 850,00
da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 871,40

SOMMANO m² 3´444,50 9,43 32´481,63

40 / 40 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni
020 tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale

di T ... tesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in
opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6
compressi
strato di collegamento per tratti sedime stradale 
interessati fuori dal PEC
 *(lung.=422+211,03) 633,03 0,800 506,42

SOMMANO m² 506,42 9,43 4´775,54

41 / 41 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per
01.A04.F70. armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a
010 misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro

Fondazioni per aiuole spartitraffico su nuovo rilevato 4,00 8,00 0,200 30,000 192,00

SOMMANO kg 192,00 1,28 245,76

42 / 42 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01.A04.B20. 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi
005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto  ...  con

altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80
cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
fondazioni aiuole spartitraffico su nuovo rilevato 4,00 8,00 0,200 6,40

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 6,40 543´300,07
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R I P O R T O 6,40 543´300,07

SOMMANO m³ 6,40 98,34 629,38

43 / 43 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente
01.A04.C03. da autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di
005 marciapiedi

fondazioni aiuole spartitraffico 6,40

SOMMANO m³ 6,40 24,67 157,89

44 / 44 Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con
1U.04.145.00 superficie liscia,  retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di
50 qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuo ... 12/15,

gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Listino OOPP Lombardia 2019
aiuole spartitraffico su sedime stradale esistente 4,00 18,45 73,80
aiuole spartitraffico su nuovo rilevato 4,00 10,50 42,00

SOMMANO m 115,80 27,29 3´160,18

45 / 45 Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm
01.A23.A80. 2 di cemento e sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325
005 per m³ 1 di sabbia) compresso, rigato e bocciardato, escluso il

sottofondo Per superficie di almeno m² 0,20
pavimentazione aiuole spartitraffico su sedime esistente 4,00 15,500 62,00
pavimentazione aiuole spartitraffico su nuovo rilevato 4,00 8,000 32,00

SOMMANO m² 94,00 11,47 1´078,18

46 / 46 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per
01.A22.B10. strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche
015 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino

...  e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4
Tappeto di usura Rotatorie parte DX intervento
da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 844,45
da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 878,65

Tappeto di usura Rotatorie parte SX intervento
da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 850,00
da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 871,40

SOMMANO m² 3´444,50 6,65 22´905,93

47 / 47 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per
01.A22.B10. strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche
015 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino

...  e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4
tappeto d'usura per tratti sedime stradale interessati 
fuori dal PEC
 *(lung.=422+211,03) 633,03 0,800 506,42

SOMMANO m² 506,42 6,65 3´367,69

48 / 48 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole
1U.04.110.00 verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da
90.a depositi di proprietà dell'amministrazione che direttam ...

ssibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dall'impresa
Listino OOPP Lombardia 2019
terra di coltivo per scarpata a lato Rotatorie parte DX 
intervento
tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1) 245,20 0,100 24,52
tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 111,60 0,100 11,16

terra di coltivo per scarpata a lato Rotatorie parte SX 

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 35,68 574´599,32
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R I P O R T O 35,68 574´599,32

intervento
tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1) 242,60 0,100 24,26
tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 320,90 0,100 32,09

terra di coltivo per isole centrali rotatoria
isola centrale Rotatoria 1 754,76 0,100 75,48
isola centrale rotatoria 2 754,76 0,100 75,48

SOMMANO m³ 242,99 21,56 5´238,86

49 / 49 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di
18.A50.A65. inerbimento.
005 Preparazione del terreno alla semina su scarpata a lato 

Rotatorie parte DX intervento
tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1) 245,20
tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 111,60

Preparazione del terreno alla semina su scarpata a lato 
Rotatorie parte SX intervento
tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1) 242,60
tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 320,90

Preparazione del terreno alla semina su isole centrali 
rotatorie
isola centrale Rotatoria 1 754,76
isola centrale rotatoria 2 754,76

SOMMANO m² 2´429,82 0,22 534,56

50 / 50 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina
18.A55.A05. a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee
015 selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano

di semina per superfici superiori a m² 3.000
Formazione di prato su scarpata a lato Rotatorie parte 
DX intervento
tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1) 245,20
tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 111,60

Formazione di prato su scarpata a lato Rotatorie parte 
SX intervento
tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1) 242,60
tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 320,90

Formazione di prato su isole centrali rotatorie
isola centrale Rotatoria 1 754,76
isola centrale rotatoria 2 754,76

SOMMANO m² 2´429,82 0,60 1´457,89

51 / 51 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B02.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
10 tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, margina ...

rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico
rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15
Linee Marginali e di mezzeria stradale rotatorie
da Sez. 1 a Sez. 2 (rotatoria 1) 324,76 324,76
da Sez. 5 a Sez. 6 (rotatoria 2) 406,98 406,98

SOMMANO m 731,74 0,71 519,54

52 / 52 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B01.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
05 demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto,  ...

edonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi
manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003
Segnaletica orizzontale Rotatorie
Zebrature spartitraffico Rotatoria 1 *(par.ug.=55+55+26+26) 162,00 162,00
Zebrature spartitraffico Rotatoria 2 162,00
Triangoli piccoli dare precedenza 32,00 0,500 16,00

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 340,00 582´350,17
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R I P O R T O 340,00 582´350,17

Triangoli grandi dare precedenza 8,00 2,00 4,000 0,500 32,00

SOMMANO m² 372,00 5,46 2´031,12

53 / 53 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina
04.P80.D01. semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore
020 minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con

cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-
IT (prs). Diam. 60 h fino a 2.80 m
sostegni per segnaletica su rotatoria 1 16,00
sostegni per segnaletica su rotatoria 2 16,00
sostegni per segnaletica di avvicinamento a rotatorie 8,00

SOMMANO cad 40,00 19,95 798,00

54 / 54 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/
04.P80.A01. 37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma
025 triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II ... inio;

E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola
retroriflettente classe 2). 900 mm, sp. 15/10, Al, E.G.
segnaletica triangolare su rotatoria
segnale triangolare dare precedenza 8,00

SOMMANO cad 8,00 26,21 209,68

55 / 55 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/
04.P80.A01. 37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma
025 triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II ... inio;

E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola
retroriflettente classe 2). 900 mm, sp. 15/10, Al, E.G.
segnaletica triangolare su ampliamento stradale
segnale triangolare preavviso rotatoria 4,00

SOMMANO cad 4,00 26,21 104,84

56 / 56 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/
04.P80.A02. 37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma
025 circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, a ... E.G.=

pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2). Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.
segnaletica circolare su rotatoria
segnale circolare blu rotatoria 8,00
segnale circolare blu passaggio a destra 8,00
segnale circolare blu passagguio a destra e sinistra 8,00
segnale circolare senso vietato 8,00
segnale circolare limite 50 Km/h 4,00

SOMMANO cad 36,00 23,94 861,84

57 / 57 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/
04.P80.A06. 37.5 C.P.A.) Pannello integrativo in lamiera di alluminio a
110 forma rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui ag ... o;

E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola
retroriflettente classe 2). 600x200 mm, sp. 25/10, Al, H.I
pannelli integrativi su segnale di pravviso rotatoria 4,00

SOMMANO cad 4,00 18,25 73,00

58 / 58 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di
04.P84.A03. sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi
005 tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in  ... 50,

ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e
asportazione del materiale di risulta. Diam. <= 60 mm
posa sostegni segnaletica su rotatoria 40,00

SOMMANO cad 40,00 29,38 1´175,20

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 587´603,85
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R I P O R T O 587´603,85

59 / 59 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo
04.P84.A01. o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il
010 materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rond ...

coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di
sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24 mq e 1.50 mq
posa segnaletica su rotatoria *(par.ug.=32+8) 40,00 40,00
posa pannelli integrativi su segnaletica di avvicinamento a
rotatoria 4,00

SOMMANO cad 44,00 16,34 718,96

60 / 60 Prove geotecniche prove di carico su piastra Ø 600 mm
10.A08.B10. Prove di carico su rotatorie 2,00
030

SOMMANO cad 2,00 242,43 484,86

61 / 61 Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione
NP 02 pubblica, formato da n. 2 torrifaro con corona elettrica,
impianto IP complete in ogni loro parte, compresi pozzetti, cavidotti, cavi

ed  ...  delle opere di scavo e di fondazione delle torri faro,
contabilizzati a parte. Rif. Offerta Euroluce srl del 30/04/2019
impianto IP 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 42´589,00 42´589,00

62 / 62 Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro
13.P09.A05. I.P. da esterno costituito da 2 armadi affiancati, compreso lo
005 scavo, la cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e quant'altro

necessario;
alloggiamento quadri elettrici I.P. 2,00

SOMMANO cad 2,00 154,37 308,74

63 / 63 Posa in opera di barriere stradali di protezione(guardrails),
01.A24.A10. compreso ogni onere per darle complete in opera a perfetta
005 regola d'arte, secondo gli schemi delle ditte costruttrici, ... ento

dello scavo a mano e la relativa pigiatura Costituite da elementi
orizzontali rettilinei e da piedritti di sostegno
riposa di guardrails precedentemente rimossi vedi voce n.1 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 31,51 3´151,00

64 / 64 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione
01.A01.A10. aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,
010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma  ...

ezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
scavo per formazione bacino di infiltrazione su superficie a
standard, COMPARTO ATTUATIVO 1 4´403,00

SOMMANO m³ 4´403,00 3,80 16´731,40

65 / 65 Formazione di cumuli Di qualsiasi materiale, compresi ghiaia,
01.A21.A80. pietri-sco ecc.
005 formazione dei rinfianchi della pista ciclabile con 

materiale proveniente dallo scotico dell'area dell'edificio 
e delle pertinenze dello stesso, comparto attuativo 1 - PEC 
1 - OVEST
lato dx 0,11 1385,00 152,35
lato sx 0,15 1385,00 207,75

SOMMANO m³ 360,10 3,00 1´080,30

66 / 66 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
01.A21.A40. stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 652´668,11
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R I P O R T O 652´668,11

005 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ...
egolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti
Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
strato di fondazione pista cilabile PEC 1 - OVEST 4´160,00

SOMMANO m² 4´160,00 6,29 26´166,40

67 / 67 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... parati

sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea
dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
compattazione strato di fondazione ciclabile PEC 1 - OVEST 4´160,00

SOMMANO m² 4´160,00 1,29 5´366,40

68 / 68 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati
015 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... tro

intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia
vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico
strato per pavimentazione pista ciclabile PEC 1 - OVEST 4160,00 0,050 208,00

SOMMANO m³ 208,00 8,59 1´786,72

69 / 69 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con
01.A01.A05. adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,
010 compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e

sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi
scavo di scotico per pista ciclabile PEC 1 - EST 2080,00 0,300 624,00

SOMMANO m³ 624,00 4,91 3´063,84

70 / 70 Formazione di cumuli Di qualsiasi materiale, compresi ghiaia,
01.A21.A80. pietri-sco ecc.
005 formazione dei rinfianchi della pista ciclabile con 

materiale proveniente dallo scotico dell'area dell'edificio 
e delle pertinenze dello stesso, comparto attuativo 1 - PEC 
1 - EST
lato dx 0,11 810,00 89,10
lato sx 0,15 850,00 127,50

SOMMANO m³ 216,60 3,00 649,80

71 / 71 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
01.A21.A40. stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
005 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ...

egolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti
Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
strato di fondazione pista cilabile PEC 1 - EST 2´080,00

SOMMANO m² 2´080,00 6,29 13´083,20

72 / 72 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... parati

sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea
dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
compattazione strato di fondazione ciclabile PEC 1 - EST 2´080,00

SOMMANO m² 2´080,00 1,29 2´683,20

73 / 73 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati
015 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... tro

intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.
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R I P O R T O 705´467,67

vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico
strato per pavimentazione pista ciclabile PEC 1 - EST 2080,00 0,050 104,00

SOMMANO m³ 104,00 8,59 893,36

74 / 74 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con
01.A01.A05. adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,
010 compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e

sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi
scotico superficiale per area Fermata Bus 342,00 0,300 102,60

SOMMANO m³ 102,60 4,91 503,77

75 / 75 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione
01.A01.A10. aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,
010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma  ...

ezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
scavo per formazione cassonetto stradale area fermata bus 36,00 7,000 0,500 126,00

SOMMANO m³ 126,00 3,80 478,80

76 / 76 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
reinterro per i primi 30 cm fino a quota geogriglia area fermata
bus. 36,00 7,000 0,300 75,60

SOMMANO m³ 75,60 7,81 590,44

77 / 77 Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita
18.P05.A64. in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep
010 ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità seco ...

uperiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione
longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 35/20 (EN ISO
10319)
geogriglia area fermata bus 36,00 7,000 252,00

SOMMANO m² 252,00 3,10 781,20

78 / 78 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
01.A21.A40. stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
005 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ...

egolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti
Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
strato di fondazione cm 30 area fermata bus 36,00 7,000 252,00
strato di fondazione per marciapiede area fermata bus 36,00 1,500 54,00

12,00 3,000 36,00

SOMMANO m² 342,00 6,29 2´151,18

79 / 79 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
005 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... i sino

al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla
direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm
compattazione fondazioni stradali area fermata bus e
marciapiede 342,00

SOMMANO m² 342,00 1,74 595,08

80 / 80 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in
1U.04.145.00 calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso
10.a lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo

scavo ... con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.
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R I P O R T O 711´461,50

stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/
ml;
Cordonatura per marciapiede area fermata bus *(par.ug.=42+
36) 78,00 78,00

SOMMANO m 78,00 20,03 1´562,34

81 / 81 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per
01.A04.F70. armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a
010 misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro

massetto sottofondo marciapiede fermata bus 36,00 1,50 0,100 35,000 189,00
12,00 3,00 0,100 35,000 126,00

SOMMANO kg 315,00 1,28 403,20

82 / 82 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01.A04.B20. 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi
005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto  ...  con

altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80
cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
massetto sottofondo marciapiede fermata bus 36,00 1,500 0,100 5,40

12,00 3,000 0,100 3,60

SOMMANO m³ 9,00 98,34 885,06

83 / 83 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente
01.A04.C03. da autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di
005 marciapiedi

massetto sottofondo marciapiede fermata bus 9,00

SOMMANO m³ 9,00 24,67 222,03

84 / 84 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e
01.P11.B42.0 pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/
20 cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della

citta' Spessore cm 5-6 colore grigio
pavimentazione marciapiede fermata autobus 36,00 1,500 54,00

12,00 3,000 36,00

SOMMANO m² 90,00 11,50 1´035,00

85 / 85 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di
01.A23.C80. calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo
005 stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm

... chetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro
mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
pavimentazione marciapiede fermata autobus 90,00

SOMMANO m² 90,00 12,47 1´122,30

86 / 86 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina
04.P80.D01. semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore
020 minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con

cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-
IT (prs). Diam. 60 h fino a 2.80 m
sostegni tubolari per segnaletica fermata bus 2,00

SOMMANO cad 2,00 19,95 39,90

87 / 87 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/
04.P80.A04. 37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o
010 pannello integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, ...

G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola
retroriflettente classe 2). Lato 400x600 mm, sp. 15/10, Al, H.I
segnaletica verticale fermata bus 2,00

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.
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R I P O R T O 2,00 716´731,33

SOMMANO cad 2,00 27,35 54,70

88 / 88 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di
04.P84.A03. sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi
005 tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in  ... 50,

ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e
asportazione del materiale di risulta. Diam. <= 60 mm
posa sostegni tubolari per segnaletica fermata bus 2,00

SOMMANO cad 2,00 29,38 58,76

89 / 89 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo
04.P84.A01. o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il
010 materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rond ...

coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di
sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24 mq e 1.50 mq
posa di segnaletica verticale fermata bus 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,34 32,68

90 / 90 Fornitura e posa di pensilina prefabbricata per fermata
NP 04 autobus, senza basamento (già computato), con copertura
pensilina bus superiore in policarbonato alveolare, struttura in metallo

zincato e ...  tamponamento in vetro antisfondamento.
dimensioni 534 x 248 x h 251 cm. completa in ogni sua parte,
ogni onere compreso
pensilina per fermata bus 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9´780,00 9´780,00

91 / 91 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
01.A22.A80. trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
030 fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ...

atico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera
con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10
strato di base area fermata bus 36,00 7,000 252,00

SOMMANO m² 252,00 13,51 3´404,52

92 / 92 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni
020 tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale

di T ... tesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in
opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6
compressi
strato di collegamento per area fermata bus 36,00 7,000 252,00

SOMMANO m² 252,00 9,43 2´376,36

93 / 93 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per
01.A22.B10. strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche
015 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino

...  e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4
strato di usura per area fermata bus 36,00 7,000 252,00

SOMMANO m² 252,00 6,65 1´675,80

94 / 94 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B02.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
10 tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, margina ...

rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico
rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15
segnaletica orizzontale fermata bus 65,00 65,00

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.
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R I P O R T O 65,00 734´114,15

SOMMANO m 65,00 0,71 46,15

95 / 95 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B01.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
05 demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto,  ...

edonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi
manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003
scritta BUS per fermata 5,00

SOMMANO m² 5,00 5,46 27,30

96 / 96 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati
005 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... goma

degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Spandimento Terra di coltivo proveniente dallo scotico 
dell'area dell'edificio e delle pertinenze dello stesso, 
comparto attuativo 1 ; spandimento su area da inerbire
area verde di rispetto ambientale a standard 65132,00 0,100 6´513,20
superficie a standard *(par.ug.=1335+12082) 13417,00 0,100 1´341,70
a dedurre percorso pista ciclabile -4161,00 0,100 -416,10

Sommano positivi m³ 7´854,90
Sommano negativi m³ -416,10

SOMMANO m³ 7´438,80 6,33 47´087,60

97 / 97 Formazione di cumuli Di qualsiasi materiale, compresi ghiaia,
01.A21.A80. pietri-sco ecc.
005 formazione di terrapieni con materiale proveniente dallo 

scotico dell'area dell'edificio e delle pertinenze dello 
stesso, comparto attuativo 1
Terrapieno 1 1´800,59
Terrapieno 2 2´930,63
Terrapieno 3 418,07
Terrapieno 4 1´422,42
Terrapieno 5 1´303,50
Terrapieno 6 1´351,11
Terrapieno 7 828,57
Terrapieno 8 1´060,74
Terrapieno 9 1´783,92
Terrapieno 10 2´016,50

SOMMANO m³ 14´916,05 3,00 44´748,15

98 / 98 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di
18.A50.A65. inerbimento.
005 preparazione terreno su area verde a standard 78´549,00

a dedurre percorso pista ciclabile -4´161,00

Sommano positivi m² 78´549,00
Sommano negativi m² -4´161,00

SOMMANO m² 74´388,00 0,22 16´365,36

99 / 99 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina
18.A55.A05. a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee
015 selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano

di semina per superfici superiori a m² 3.000
formazione di prato su area verde a standard 78´549,00
a dedurre percorso pista ciclabile -4´161,00

Sommano positivi m² 78´549,00
Sommano negativi m² -4´161,00

SOMMANO m² 74´388,00 0,60 44´632,80

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.
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R I P O R T O 887´021,51

100 / 100 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della
18.P06.A30. messa a dimora di specie arboree autoctone di circonferenza
005 12 - 16 cm, zollate, da impiegarsi in operazioni di

ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito
Rimboschimento, nella misura di 1 albero ogni 30 mq di
terreno, di una fascia dell'area verde a standard compresa nel
comparto attuativo 1, a schermatura dei terrapieni
precedentemente creati, avente una superficie pari al 35% della
superficie totale dell'area verde a standard.            78549 x
0,35 = 27493 mq ;    27493 / 30 = 916 alberi 916,00

SOMMANO cad 916,00 57,74 52´889,84

101 / 101 Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione della
18.A60.A10. vegetazione naturale potenziale del sito comprendente: scavo
005 della buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamen ... n

pezzi di gomma e legacci, potature di formazione, tre
bagnamenti di cui il primo all'impianto - buca di m 1 x 1 x
0,70
vedi voce n. 75 916,00

SOMMANO cad 916,00 20,92 19´162,72

102 / 102 Demolizione di strutture e murature in conglomerato
1C.01.030.00 cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a
30.a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l' ...

trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³
demolizione di struttura in cls non armato a rivestimento 
scarpata cavo cattedrale  (a confine comparto attuativo 1) 120,00 0,080 1,150 11,04

25,00 0,200 1,150 5,75
75,00 0,080 1,150 6,90

319,00 0,080 1,150 29,35

SOMMANO m³ 53,04 147,08 7´801,12

103 / 103 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di
01.A01.A30. fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi
005 natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpel ... nto

di sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una
distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1
scavo per fondazioni ed allargamento pareti del cavo cattedrale
(a confine comparto attuativo 1) 1,00 576,00 0,100 1,100 63,36

1,00 576,00 5,000 0,250 720,00

SOMMANO m³ 783,36 13,24 10´371,69

104 / 104 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati
015 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... tro

intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia
vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico
strato di mista su fondo cavo cattedrale 576,00 5,000 0,100 288,00

SOMMANO m³ 288,00 8,59 2´473,92

105 / 105 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice
01.A04.M00. od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio
020 delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compres ...

sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato
cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato
pareti verticali cavo cattedrale 4,00 576,00 1,100 2´534,40

SOMMANO m² 2´534,40 24,86 63´005,18

106 / 106 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.
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R I P O R T O 1´042´725,98

01.A04.B20. 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi
005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto  ...  con

altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80
cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
fondazione cavo cattedrale 576,00 5,000 0,250 720,00
pareti verticali cavo cattedrale 2,00 576,00 1,000 0,250 288,00

SOMMANO m³ 1´008,00 98,34 99´126,72

107 / 107 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10. classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla
005 UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto ... e

le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
ferro per struttura canale (35 kg/mc) 1008,00 35,000 35´280,00

SOMMANO kg 35´280,00 1,35 47´628,00

108 / 108 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
01.A04.C30. eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture
005 di fondazione

vedi voce n. 81 1´008,00

SOMMANO m³ 1´008,00 20,53 20´694,24

109 / 109 Demolizione e ricostruzione del Capanno presente all'interno
NP 03 dell'area comunale del Laghetto di pesca sportiva; il tetto limite
capanno di spesa per queste lavorazioni, stabilito in convenzione sulla
pesca base del progetto preliminare stilato dal comune di San Pietro

Mosezzo, è di € 150.000,00
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 150´000,00 150´000,00

110 / 110 Test di cessione Analisi chimiche necessarie alla
29.A05.A05. caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia,
005 dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del c

... CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero,
per ciascun campione, escluso i materiali contenenti amianto

2,00

SOMMANO cad 2,00 250,00 500,00

111 / 111 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice
29.P15.A40. CER 17 09) rifiuti misti dell'attività di costruzione e
015 demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09

02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04)
materiale proveniente da demolizione manufatti in cls *
(par.ug.=53,04+12,66) 65,70 2,500 164,25
materiale proveniente da demolizione massicciata 495,45 1,700 842,27

SOMMANO t 1´006,52 8,50 8´555,42

112 / 112 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
28.A05.E30. BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in
015 calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia:

trasporto, movimentaz ... entuale riempimento e svuotamento,
allestimento in opera, successiva rimozione elementi in
plastica - nolo fino a 1 mese
delimitazione per realizzazione isole centrali rotatoria 2,00 250,00 500,00

SOMMANO m 500,00 9,48 4´740,00

113 / 113 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
28.A05.E30. BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in
020 calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia:

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.
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R I P O R T O 1´373´970,36

trasporto, movimentaz ... nto e svuotamento, allestimento in
opera, successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per
ogni mese successivo

2,00 500,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 2,44 2´440,00

114 / 114 DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti
SIC.004.003. di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di
005 attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati ...

cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Listino costi sicurezza ANAS 2018
delineatori 
da Sez 1 a Sez 2 11,00 2,000 22,00
da Sez 5 a Sez 6 13,00 2,000 26,00
delimitazione per scavo posa tubazioni fuori da PEC 130,00

SOMMANO cad 178,00 0,40 71,20

115 / 115 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
28.A20.A10. normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
005 aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese

25,00

SOMMANO cad 25,00 7,94 198,50

116 / 116 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
28.A20.A10. normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
010 aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese

successivo
2,00 25,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 1,36 68,00

117 / 117 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
28.A20.A15. stradali: posa e nolo fino a 1 mese
005 25,00

SOMMANO cad 25,00 6,77 169,25

118 / 118 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
28.A20.A15. stradali: solo nolo per ogni mese successivo
010 2,00 25,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 0,53 26,50

119 / 119 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti,
28.A20.A17. basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione
005 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg

25,00

SOMMANO cad 25,00 1,34 33,50

120 / 120 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per
28.A20.C05. segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce
005 gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a

6V
50,00

SOMMANO cad 50,00 8,58 429,00

121 / 121 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
SIC.004.001. RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di
001.b segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.
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R I P O R T O 1´377´406,31

rifrangenti longitudinali o trasversal ... dei lavoratori. Per ogni
metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE
CONTINUE  E DISCONTINUE  DA CENTIMETRI 15
Listino costi sicurezza ANAS 2018
segnaletica provvisoria 
da Sez 1 a Sez 2 (rotatoria 1) 550,00
da Sez 5 a Sez 6 (rotatoria 2) 600,00

SOMMANO ml 1´150,00 0,40 460,00

122 / 122 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati
28.A05.E10. di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima
005 di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso

montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato
sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese
Recinzione di cantiere
da Sez 1 a Sez 2 (rotatoria 1) *(par.ug.=95+95) 190,00 190,00
da Sez 5 a Sez 6 (rotatoria 2) *(par.ug.=105+105) 210,00 210,00

SOMMANO m 400,00 3,60 1´440,00

123 / 123 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati
28.A05.E10. di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima
010 di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo,  ...

montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato
sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo
Recinzione di cantiere
da Sez 1 a Sez 2 (rotatoria 1) *(par.ug.=95+95) 190,00 2,000 380,00
da Sez 5 a Sez 6 (rotatoria 2) *(par.ug.=105+105) 210,00 2,000 420,00

SOMMANO m 800,00 0,50 400,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´379´706,31

T O T A L E   euro 1´379´706,31

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´379´706,31

M:001 ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA euro 1´171´252,42

M:001.001      REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE ALIGHIERI euro 258´542,82
M:001.002      ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E FOGNATURA euro 337´039,44
M:001.003      RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 48´551,60
M:001.004      OPERE COMPENSATIVE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE E STANDARD euro 241´617,87
M:001.005      RIVESTIMENTO PARTE DEL CAVO CATTEDRALE euro 251´100,87
M:001.006      COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE CICLOPEDONALE PEC 1 - OVEST euro 34´399,82

M:002 ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA euro 150´000,00

M:002.007      DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAPANNO PESCA SPORTIVA COMUNALE euro 150´000,00

M:003 ONERI SICUREZZA euro 10´475,95
M:004 DOTAZIONI QUALITATIVE: OPERE AGGIUNTIVE INTERNE AL PEC 1 euro 47´977,94

M:004.008      FERMATA AUTOBUS euro 27´604,54
M:004.009      COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE CICLOPEDONALE PEC 1 - EST euro 20´373,40

TOTALE  euro 1´379´706,31

     Data, 16/07/2019

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.  ['San Pietro Mosezzo OOUU_Computo REV 2.dcf'   (C:\Users\saresin\Desktop\SAN PIETRO MOSEZZO\COMPUTO METRICO DE

A   R I P O R T A R E 



 

SAN PIETRO MOSEZZO (NO) 
PROJECT: 19017 

DOC.NO.: 19017 D 00 AU 019 BQ 

PEC AMBITO NORD 
COMPARTO ATTUATIVO 1 

DATE: 12/07/2019 

PAGE:  1 of 7 REV. 01 

 

1 

 

 

 
 

Comune di San Pietro Mosezzo (NO) 
Via Dante Alighieri 

 
 

Piano Esecutivo Convenzionato ambito Nord 
Comparto attuativo 1 

 
 

 

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria  
 
 
 
 

Elenco prezzi del computo metrico estimativo 
(Prezziario Opere Pubbliche Regione Piemonte 2018 
Prezziario Opere Pubbliche Regione Lombardia 2019 

Prezziario Costi Sicurezza ANAS 2018) 
 

Elaborato 19017-D-00-AU-019-BQ-01 
 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

01 12/07/2019 Integrazioni Pec 17/06/2019 – Prot. 4651  GS GF AM 

00 23/05/2019   GS GF AM 

REV. DATE DESCRIPTION PAG
ES 

PREPARED 
BY 

CHECKED 
BY 

AUTHORIZED 
BY 



pag. 2

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso
01.A01.A05. l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi
010 euro (quattro/91) m³ 4,91

Nr. 2 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito
01.A01.A10. con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
010 misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in

presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
euro (tre/80) m³ 3,80

Nr. 3 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità, eseguito
01.A01.A15. con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
010 misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in

presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m
euro (cinque/00) m³ 5,00

Nr. 4 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura
01.A01.A30. purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di muri di
005 sostegno, arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano del terreno circostante, misurato

secondo le scarpate prescritte, con carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e colmatura
depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1
euro (tredici/24) m³ 13,24

Nr. 5 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di
01.A01.A65. profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove
010 occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione

effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
euro (dieci/59) m³ 10,59

Nr. 6 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
01.A01.B87. carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
020 euro (sette/81) m³ 7,81

Nr. 7 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con
01.A02.F10. l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con trasporto del materiale nei siti indicati
005 dalla D.L.

euro (diciotto/33) m 18,33

Nr. 8 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati
01.A04.B17. 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C8/10
010 euro (settantasei/07) m³ 76,07

Nr. 9 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi
01.A04.B20. rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
005 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per

plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
euro (novantaotto/34) m³ 98,34

Nr. 10 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di
01.A04.C03. marciapiedi
005 euro (ventiquattro/67) m³ 24,67

Nr. 11 idem c.s. ...apposita canaletta In strutture di fondazione
01.A04.C03. euro (otto/17) m³ 8,17
010
Nr. 12 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di
01.A04.C30. fondazione
005 euro (venti/53) m³ 20,53

Nr. 13 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla
01.A04.F10. UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista,
005 compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza

migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
euro (uno/35) kg 1,35

Nr. 14 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura,
01.A04.F70. posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
010 euro (uno/28) kg 1,28

Nr. 15 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle
01.A04.M00. armature di sostegno. nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al piano, le opere di
020 banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il

materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo sgombero e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. la misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato
cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato
euro (ventiquattro/86) m² 24,86

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.
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Nr. 16 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati
01.A21.A20. regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
005 intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi

con mezzi meccanici.
euro (sei/33) m³ 6,33

Nr. 17 idem c.s. ...degli strati Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico
01.A21.A20. euro (otto/59) m³ 8,59
015
Nr. 18 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti,
01.A21.A40. composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche
005 e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine

secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
euro (sei/29) m² 6,29

Nr. 19 idem c.s. ...pari a cm35
01.A21.A40. euro (dieci/57) m² 10,57
015
Nr. 20 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo
01.A21.A50. i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione
005 lavori Per spessore finito superiore a 30 cm

euro (uno/74) m² 1,74

Nr. 21 idem c.s. ...spessore finito fino a 30 cm
01.A21.A50. euro (uno/29) m² 1,29
010
Nr. 22 Formazione di cumuli Di qualsiasi materiale, compresi ghiaia, pietri-sco ecc.
01.A21.A80. euro (tre/00) m³ 3,00
005
Nr. 23 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a
01.A21.G55. regola d'arte In fibra di poliestere o simile
005 euro (due/30) m² 2,30

Nr. 24 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di
01.A22.A80. cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta'
030 attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore

statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10
euro (tredici/51) m² 13,51

Nr. 25 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche
01.A22.B00. approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola
020 d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con

rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso
in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi
euro (nove/43) m² 9,43

Nr. 26 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche
01.A22.B10. approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola
015 d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico

o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4
euro (sei/65) m² 6,65

Nr. 27 Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per
01.A23.A80. m³ 1 di sabbia) compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo Per superficie di almeno m² 0,20
005 euro (undici/47) m² 11,47

Nr. 28 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo
01.A23.C80. stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la
005 chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6

euro (dodici/47) m² 12,47

Nr. 29 Posa in opera di barriere stradali di protezione(guardrails), compreso ogni onere per darle complete in opera a perfetta regola
01.A24.A10. d'arte, secondo gli schemi delle ditte costruttrici, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il
005 trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato dei materiali di risulta, il fissaggio degli elementi tra loro e del piedritto a terra,

il riempimento dello scavo a mano e la relativa pigiatura Costituite da elementi orizzontali rettilinei e da piedritti di sostegno
euro (trentauno/51) m 31,51

Nr. 30 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di impermeabilizzazione Del peso di g 200
01.P10.F58.0euro (uno/13) m² 1,13
05
Nr. 31 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per
01.P11.B42.0 pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm 5-6 colore grigio
20 euro (undici/50) m² 11,50

Nr. 32 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.
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04.P80.A01. triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto
025 in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato
in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi
preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95,
n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2). 900 mm, sp. 15/10, Al, E.G.
euro (ventisei/21) cad 26,21

Nr. 33 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma
04.P80.A02. circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il
025 supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato
in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi
preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95,
n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2). Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.
euro (ventitre/94) cad 23,94

Nr. 34 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello
04.P80.A04. integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto
010 in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato
in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi
preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con d .m. 31/5/95,
n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2). Lato 400x600 mm, sp. 15/10, Al, H.I
euro (ventisette/35) cad 27,35

Nr. 35 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma
04.P80.A06. rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui agli artt. precedenti e conformi alle tab. II 10,11,12, art. 80 D.P.R. 495/92, nonche
110 alle tipologie in uso nella citta di Torino. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura

meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo
wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a
180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 600x200 mm, sp. 25/10, Al, H.I
euro (diciotto/25) cad 18,25

Nr. 36 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore
04.P80.D01. minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs).
020 Diam. 60 h fino a 2.80 m

euro (diciannove/95) cad 19,95

Nr. 37 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
04.P83.B01.0 demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro
05 quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le

prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi
pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003
euro (cinque/46) m² 5,46

Nr. 38 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
04.P83.B02.0 tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo
10 su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con

particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore
bianco o giallo, larghezza cm 15
euro (zero/71) m 0,71

Nr. 39 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale
04.P84.A01. di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno
010 compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24 mq e 1.50 mq

euro (sedici/34) cad 16,34

Nr. 40 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di
04.P84.A03. pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri
005 previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione

esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta. Diam. <= 60 mm
euro (ventinove/38) cad 29,38

Nr. 41 Rimozione segnaletica verticale Rimozione o recupero di qualsiasi tipo di sostegno avente diametro fino a 60 mm in terreno
04.P85.A04. naturale compresa la demolizione e l'asportazione del blocco di fondazione e la colmatura della cavita con terreno naturale.
005 Recupero sostegno in terreno naturale

euro (undici/10) cad 11,10

Nr. 42 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.),
06.A30.A03. compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino. rimozione di pali, colonnine e sostegni
105 euro (nove/99) cad 9,99
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Nr. 43 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² - UNI EN 12201 -
08.A40.I21.1 per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie
35 del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a

livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene
in barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 280, PN 10
euro (sessantanove/67) m 69,67

Nr. 44 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' PE/A 100 sigma 80 = 80 kgf/cm² ad elevata prestazione,
08.A40.I75.1 idonee a posa in assenza di letto di sabbia -prodotte secondo specifica tecnica PAS 1075, UNI EN 12201, rispondenti alle
10 prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei

manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per
fusione nel caso di polietilene in barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 160, PN 10
euro (trentauno/59) m 31,59

Nr. 45 Prove geotecniche prove di carico su piastra Ø 600 mm
10.A08.B10. euro (duecentoquarantadue/43) cad 242,43
030
Nr. 46 Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro I.P. da esterno costituito da 2 armadi affiancati, compreso lo scavo,
13.P09.A05. la cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e quant'altro necessario;
005 euro (centocinquantaquattro/37) cad 154,37

Nr. 47 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.
18.A50.A65. euro (zero/22) m² 0,22
005
Nr. 48 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate
18.A55.A05. ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina per superfici superiori a m² 3.000
015 euro (zero/60) m² 0,60

Nr. 49 Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito comprendente: scavo della
18.A60.A10. buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei
005 primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e

legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il primo all'impianto - buca di m 1 x 1 x 0,70
euro (venti/92) cad 20,92

Nr. 50 Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed
18.P05.A64. al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle
010 costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/

trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 35/20
(EN ISO 10319)
euro (tre/10) m² 3,10

Nr. 51 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di circonferenza 12 - 16
18.P06.A30. cm, zollate, da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito
005 euro (cinquantasette/74) cad 57,74

Nr. 52 Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
1C.01.030.00 altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
30.a demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,

sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: -
oltre 5,01 m³
euro (centoquarantasette/08) m³ 147,08

Nr. 53 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori
1C.01.030.00 terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione
40.a della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,

sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: -
oltre 5,01 m³
euro (centosessantanove/77) m³ 169,77

Nr. 54 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine
1C.01.040.00 tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio: - da 0 (zero) fino a 200 mm
50.f euro (due/56) m 2,56

Nr. 55 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a
1U.04.010.00 discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale
30.a euro (dodici/36) m³ 12,36

Nr. 56 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da
1U.04.110.00 depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa anche
90.a in scarpata. Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento

dallo scavo al sito di collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dall'impresa
euro (ventiuno/56) m³ 21,56

Nr. 57 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e
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1U.04.145.00 la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la
10.a posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm -

calcestruzzo ÷0,025  m³/ml;
euro (venti/03) m 20,03

Nr. 58 Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia,  retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di
1U.04.145.00 qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico.  Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del
50 cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e

trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
euro (ventisette/29) m 27,29

Nr. 59 Posa in opera di uno strato di ghiaietto selezionato di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo spandimento, finalizzato al
22.P21.A20. drenaggio delle acque superficiali
005 euro (diciotto/28) m² 18,28

Nr. 60 NOLEGGIO DI IMPIANTO DI AGGOTTAMENTO A POZZI DRENANTI TIPO WELLPOINT Comprende tutta
25.P04.A50. l'attrezzatura mediamente necessaria per le tubazioni da infiggere in ogni pozzo per la profondita' media di 20 m, le tubazioni di
005 raccordo, l'impianto di sollevamento ecc.

euro (centotrentanove/74) d 139,74

Nr. 61 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima
28.A05.E10. di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
005 sviluppo lineare nolo per il primo mese

euro (tre/60) m 3,60

Nr. 62 idem c.s. ...nolo per ogni mese successivo al primo
28.A05.E10. euro (zero/50) m 0,50
010
Nr. 63 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in
28.A05.E30. plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in
015 opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese

euro (nove/48) m 9,48

Nr. 64 idem c.s. ...plastica - solo nolo per ogni mese successivo
28.A05.E30. euro (due/44) m 2,44
020
Nr. 65 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla
28.A20.A10. libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese
005 euro (sette/94) cad 7,94

Nr. 66 idem c.s. ...libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo
28.A20.A10. euro (uno/36) cad 1,36
010
Nr. 67 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese
28.A20.A15. euro (sei/77) cad 6,77
005
Nr. 68 idem c.s. ...segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo
28.A20.A15. euro (zero/53) cad 0,53
010
Nr. 69 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione
28.A20.A17. 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg
005 euro (uno/34) cad 1,34

Nr. 70 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce
28.A20.C05. gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V
005 euro (otto/58) cad 8,58

Nr. 71 Test di cessione Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da
29.A05.A05. scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun
005 campione, escluso i materiali contenenti amianto

euro (duecentocinquanta/00) cad 250,00

Nr. 72 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09) rifiuti misti dell'attività di costruzione e
29.P15.A40. demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04)
015 euro (otto/50) t 8,50

Nr. 73 Fornitura e posa in opera di stazione di sollevamento e pompaggio acque nere, avente struttura prefabbricata in c.a.v. comprese
NP 01 acquetutte le attrezzature e gli accessori necessari al corretto funzionamento ed i quadri elettrici di gestione, compreso ogni onere
nere necessario per l'opera compiuta a regola d'arte. Rif. Offerta  Escavazioni F.lli Bazzani s.p.a del 29/04/2019

euro (cinquantaquattromila/00) a corpo 54´000,00

Nr. 74 Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione pubblica, formato da n. 2 torrifaro con corona elettrica, complete in ogni
NP 02 loro parte, compresi pozzetti, cavidotti, cavi ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, ad esclusione delle
impianto IP opere di scavo e di fondazione delle torri faro, contabilizzati a parte. Rif. Offerta Euroluce srl del 30/04/2019

euro (quarantaduemilacinquecentoottantanove/00) a corpo 42´589,00

Nr. 75 Demolizione e ricostruzione del Capanno presente all'interno dell'area comunale del Laghetto di pesca sportiva; il tetto limite di
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NP 03 spesa per queste lavorazioni, stabilito in convenzione sulla base del progetto preliminare stilato dal comune di San Pietro
capanno Mosezzo, è di € 150.000,00
pesca euro (centocinquantamila/00) a corpo 150´000,00

Nr. 76 Fornitura e posa di pensilina prefabbricata per fermata autobus, senza basamento (già computato), con copertura superiore in
NP 04 policarbonato alveolare, struttura in metallo zincato e verniciato, tamponamento in vetro antisfondamento. dimensioni 534 x
pensilina bus 248 x h 251 cm. completa in ogni sua parte, ogni onere compreso

euro (novemilasettecentoottanta/00) a corpo 9´780,00

Nr. 77 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica
SIC.004.001. orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate,
001.b continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni

onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il
pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN
1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera
durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER
STRISCE CONTINUE  E DISCONTINUE  DA CENTIMETRI 15
euro (zero/40) ml 0,40

Nr. 78 DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di
SIC.004.003. attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e
005 separazioni dei sensi di marcia. Sono compresi: - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo

di idoneo collante; - il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia; - la sostituzione in caso di
eventuali perdite e/o danneggiamenti; - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (zero/40) cad 0,40

     Data, 16/07/2019

Il Tecnico
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NP01

MATERIALE

Descrizione UM QUANTITA' PREZZO UNITARIO Sconto CoMM. PREZZO

stazione di sollevamento in CAV cad 1 30.000,00€             0% 30.000,00€             

Impianto elettromeccanico (pompe) cad 1 15.000,00€             0% 15.000,00€             

a) TOTALE MATERIALE 45.000,00€             

MANO D'OPERA

Descrizione UM QUANTITA' PREZZO UNITARIO Sconto CoMM. PREZZO

Manovale specializzato (livello 2) ore 0 20,29€                    0% -€                         

Operaio qualificato (livello 3) ore 0 22,52€                    0% -€                         

Operaio specializzato (livello 4) ore 0 23,55€                    0% -€                         

B) TOTALE MANO D'OPERA -€                         

TOTALE MATERIALE, MANO D'OPERA = a+b 45.000,00€             

c) SPESE GENERALI ED UTILI PARI AL 20 % 9.000,00€               

TOTALE GENERALE = a+b+c 54.000,00€             

ARROTONDAMENTO 54.000,00€             

Fornitura e posa in opera di stazione di sollevamento e pompaggio acque nere, avente 

struttura prefabbricata in c.a.v. comprese tutte le attrezzature e gli accessori 

necessari al corretto funzionamento ed i quadri elettrici di gestione, compreso ogni 

onere necessario per l'opera compiuta a regola d'arte. Rif. Offerta Escavazioni F.lli 

Bazzani s.p.a del 29/04/2019 



NP02

MATERIALE

Descrizione UM QUANTITA' PREZZO UNITARIO Sconto CoMM. PREZZO

FORNITURA TORRE MEGAFAR 20 metri                                          

CP 572/180 SP.4 2TR360
n 2 7.500,00€               0% 15.000,00€            

FORNITURA DI MOTORE ASPORTABILE PER 

MOVIMENTAZIONE CORONA
n 1 1.500,00€               0% 1.500,00€               

calcolo plinto n 1 350,00€                  0% 350,00€                  

MONTAGGIO TORREFARO n 2 2.900,00€               0% 5.800,00€               

FORNITURA E POSA PROIETTORI a LED 200 W 

colorazione 4K AR
n 16 250,00€                  0% 4.000,00€               

FORNITURA E POSA QUADRO ELETTRICO PER LA 

GESTIONE E ALIMENTAZIONE DEI N. 2 TORRI FARO, 

COMPRENSIVO DI CABLAGGIO E CERTIFICAZIONE

n 1 2.300,00€               0% 2.300,00€               

FORNITURA E POSA CAVO FG167OR16 5 G10 MMQ 

PER ALIMENTAZIONE LUCI TORRI FARO
mt 330 6,50€                      0% 2.145,00€               

FORNITURA E POSA CAVO FG167OR16 5 G6 MMQ 

PER ALIMENTAZIONE MOTORI TORRI FARO
mt 330 4,20€                      0% 1.386,00€               

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TERRA COMPRENSIVO 

DI PUNTAZZE, CORDA IN RAME NUDA DA 35MMQ E 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

n 1 180,00€                  0% 180,00€                  

FORNITURA E POSA DI DOPPIA TUBAZIONE DN 110 mt 600 2,40€                      0% 1.440,00€               

FORNITURA E POSA CAVI FG16/OR16 3G4MMQ PER 

IL CABLAGGIO DEI CORPI ILLUMINANTI E 

COLLEGAMENTI

mt 200 2,20€                      0% 440,00€                  

FORNITURA E POSA DI MATERIALE DI CONSUMO PER 

RENDERE IL LAVORO FINITO IN OGNI SUA PARTE E A 

REGOLA D'ARTE

a.c. 1 250,00€                  0% 250,00€                  

ONERI PER LA SICUREZZA a.c. 1 700,00€                  0% 700,00€                  

a) TOTALE MATERIALE 35.491,00€            

MANO D'OPERA

Descrizione UM QUANTITA' PREZZO UNITARIO Sconto CoMM. PREZZO

Manovale specializzato (livello 2) ore 0 20,29€                    0% -€                        

Operaio qualificato (livello 3) ore 0 22,52€                    0% -€                        

Operaio specializzato (livello 4) ore 0 23,55€                    0% -€                        

B) TOTALE MANO D'OPERA -€                        

TOTALE MATERIALE, MANO D'OPERA = a+b 35.491,00€            

c) SPESE GENERALI ED UTILI PARI AL 20 % 7.098,20€               

TOTALE GENERALE = a+b+c 42.589,20€            

ARROTONDAMENTO 42.589€                  

Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione pubblica, completo in ogni 

sua parte, ad esclusione delle opere di scavo e di fondazione delle torri faro, 

contabilizzati a parte. Rif. Offerta Euroluce srl del 30/04/2019 



NP04

MATERIALE

Descrizione UM QUANTITA' PREZZO UNITARIO Sconto CoMM. PREZZO

Pensilina prefabbricata fornita e 

posata
cad 1 9.780,00€               0% 9.780,00€               

a) TOTALE MATERIALE 9.780,00€               

MANO D'OPERA

Descrizione UM QUANTITA' PREZZO UNITARIO Sconto CoMM. PREZZO

Manovale specializzato (livello 2) ore 0 20,29€                    0% -€                         

Operaio qualificato (livello 3) ore 0 22,52€                    0% -€                         

Operaio specializzato (livello 4) ore 0 23,55€                    0% -€                         

B) TOTALE MANO D'OPERA -€                         

TOTALE MATERIALE, MANO D'OPERA = a+b 9.780,00€               

c) SPESE GENERALI ED UTILI PARI AL 20 % -€                         

TOTALE GENERALE = a+b+c 9.780,00€               

ARROTONDAMENTO 9.780,00€               

Fornitura e posa di pensilina prefabbricata per fermata autobus, senza basamento (già 

computato), con copertura superiore in policarbonato alveolare, struttura in metallo 

zincato e verniciato, tamponamento in vetro antisfondamento. dimensioni 534 x 248 

x h 251 cm. completa in ogni sua parte, ogni onere compreso. Rif. offerta FI.MA 

arredo urbano

IMPORTI AL NETTO DI IVA



       
Scavi    Sbancamenti     Demolizioni    Fognature  

Acquedotti    Gasdotti    Sistemazioni idrogeologiche  La Società è dotata di Codice Etico, Modello di Organizzazione e Organismo di Vigilanza ai sensi D.Lgs. 
231/2001 

ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI S.p.A. a socio unico 
Sede Legale:  
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Sede Amm.va: 
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Cap. Soc. €. 624.520,00  i.v. • C.C.I.A.A. Cod. Fisc. -  P. Iva – Reg. Imprese 01236860027 • R.E.A. Biella 128458 • Associata al Collegio dei Costruttori Edili Biellesi 
Tel. (+39) 015 0993400 • Fax 015 0993444 

PEC: bazzanispa@pec.bazzaniescavazioni.it •  e.mail: info@bazzaniescavazioni.it  • www.bazzaniescavazioni.it 

 

 
 
Offerta del 29/04/2019 
N. B/P 19.064 
Rif. BR/rb-lm 
 
 
 
Oggetto:  Preventivo per lavori di fornitura e posa di Vasca di Sollevamento da eseguirsi presso vs. 

cantiere di San Pietro Mosezzo (NO) – PEC Ambito Nord – comparto attuativo 1 – Via Dante 
Alighieri 

 
Con riferimento alla Vostra gentile richiesta, la sottoscritta Escavazioni F.lli Bazzani S.p.A., si dichiara disponibile ad 
eseguire i lavori di cui all’oggetto alle seguenti modalità e condizioni: 
 
VASCA DI SOLLEVAMENTO 

Fornitura e messa in opera di stazione di SOLLEVAMENTO come da scheda allegata, comprese tutte 
le attrezzature e accessori necessari al corretto funzionamento compreso di quadro elettrico, e 
quanto necessario alla completa messa in opera 
      Stazione di sollevamento in CAV  € 30.000,00 
      Impianto elettromeccanico (pompe) € 15.000,00 
        
         Sommano a Corpo € 45.000,00  

 
ONERI A NOSTRO CARICO:  Personale specializzato;  Qualificata direzione di cantiere;  Oneri relativi alla sicurezza in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08; 

 
ONERI A VOSTRO CARICO:  Eventuale presentazione della richiesta di deroga al rumore (se ritenuta necessaria).  Fornitura di acqua su allaccio ad idrante, necessaria per l’abbattimento delle polveri;  Predisposizione di tutta la documentazione tecnica, gli elaborati grafici, i progetti, e quanto 

necessario all’ottenimento delle autorizzazioni richieste per l’avvio dei lavori in cantiere;  Coordinamento in merito alla sicurezza;  Permessi, autorizzazioni e concessioni relative agli interventi;  IVA di Legge. 
 

PAGAMENTI:   Soliti Con Voi in Uso 
 
Per eventuali chiarimenti si prega di contattare il Geom. Rino Bazzani al numero 335/7375441. 
 
 
 
 

 

Spett.le 
TECHBAU S.p.A. 
 Via 42 Martiri,165 
 28924 VERBANIA 
 
 








