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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi

01.A02.F10. dimensione e forma,di barriere stradali di protezione

005 (guardrails) con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e

disancoraggio dai piedritti di sostegno Con trasporto del

materiale nei siti indicati dalla D.L.

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI

Guard rail esistente Via Dante Alighieri nelle zone interessate

dalle lavorazioni 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 18,33 1´833,00

2 / 2 Rimozione segnaletica verticale Rimozione o recupero di

04.P85.A04. qualsiasi tipo di sostegno avente diametro fino a 60 mm in

005 terreno naturale compresa la demolizione e l'asportazione del

blocco di fondazione e la colmatura della cavita con terreno

naturale. Recupero sostegno in terreno naturale

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI

Segnaletica verticale Via Dante alighieri 20,00

SOMMANO cad 20,00 11,10 222,00

3 / 3 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature

06.A30.A03. elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.),

105 compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino.

rimozione di pali, colonnine e sostegni

Cat 3 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Colonnine Enel Via Dante Alighieri 2,00

SOMMANO cad 2,00 9,99 19,98

4 / 4 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato,

1C.01.030.00 compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro

40.a e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci ...

trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di

smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI
Listino OOPP Lombardia 2019
Strutture canali Via Dante Alighieri 9,75 0,250 1,500 3,66

30,00 0,200 1,500 9,00

SOMMANO m³ 12,66 169,77 2´149,29

5 / 5 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per

1C.01.040.00 formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con

50.f macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per

profondità di taglio: - da 0 (zero) fino a 200 mm

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI
Listino OOPP Lombardia 2019
Taglio su sedime stradale esistente Via Dante alighieri per

posa cordoli aiuole spartitraffico  *(lung.=18,45+17,69) 4,00 36,14 144,56

Taglio su sedime stradale esistente per demolizione

massicciata tratti rotatorie - Rotatoria 1 4,00 7,50 30,00

SOMMANO m 174,56 2,56 446,87

6 / 6 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per

1C.01.040.00 formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con

50.f macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 4´671,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´671,14

profondità di taglio: - da 0 (zero) fino a 200 mm

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA

Listino OOPP Lombardia 2019
Taglio su sedime stradale esistente Via Dante alighieri per

posa nuova tratta tubazioni in raccordo ad esistente (fuori da

campitura PEC) acquedotto ed h2o nere 2,00 405,00 810,00

2,00 105,00 210,00

SOMMANO m 1´020,00 2,56 2´611,20

7 / 7 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici,

1U.04.010.00 compresa  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a

30.a discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI
Listino OOPP Lombardia 2019
demolizione tratti di massicciata esistente via Dante Alighieri,

aree rotatorie in progetto. 2,00 31,50 7,500 0,500 236,25

demolizione tratti di massicciata per posa cordoli aiuole

spartitraffico 2,00 18,45 0,150 0,500 2,77

SOMMANO m³ 239,02 12,36 2´954,29

8 / 8 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici,

1U.04.010.00 compresa  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a

30.a discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA
Listino OOPP Lombardia 2019
demolizione tratti di massicciata per posa tubazioni (fuori da

campitura PEC) h2o bianche 1,00 211,03 0,800 0,500 84,41

demolizione tratti di massicciata per posa tubazioni (fuori da

campitura PEC) h2o nere a caduta 1,00 422,17 0,800 0,500 168,87

SOMMANO m³ 253,28 12,36 3´130,54

9 / 9 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione

01.A01.A10. aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,

010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma  ...

ezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in

presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI
Rotatoria N1 da Sez. 1 a Sez. 2

mezza luna parte Dx 1118,35 0,800 894,68

a dedurre area di scavo per stazione di sollevamento h2o nere -1,00 1,20 1,200 0,800 -1,15

mezza luna parte Sx 1121,15 0,800 896,92

Rotatoria N2 da Sez. 5 a Sez. 6

mezza luna parte Dx 1153,00 0,800 922,40

a dedurre area di scavo per cameretta di calma e pozzetto di

testata -2,00 1,00 1,000 0,800 -1,60

mezza luna parte Sx 1139,66 0,800 911,73

per formazione fosso di guardia Rotatorie Parte Dx 

intervento

tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria N1) 0,80 109,57 87,66

tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria N2) 1,00 116,20 116,20

per formazione fosso di guardia Rotatorie Sx intervento

tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria N1) 0,80 107,77 86,22

tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria N2) 1,03 139,59 143,78

Sommano positivi m³ 4´059,59

Sommano negativi m³ -2,75

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 4´056,84 13´367,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´056,84 13´367,17

SOMMANO m³ 4´056,84 3,80 15´415,99

10 / 10 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione

01.A01.A15. aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità,

010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma ...

o l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un

battente massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA

area di scavo stazione di sollevamento h2o nere rotatoria N1 1,00 1,20 1,200 3,500 5,04

area di scavo invaso alloggiamento pompe 1,00 0,80 0,800 0,800 0,51

SOMMANO m³ 5,55 5,00 27,75

11 / 11 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione

01.A01.A10. aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,

010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma  ...

ezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in

presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA
scavo per formazione camera di spinta stazione macchina 

Spingitubo

scavo per foro di entrata trivella 8,00 5,000 2,000 80,00

scavo per foro di uscita trivella 2,50 2,500 2,000 12,50

scavo per posa nuove camerette in progetto

area di scavo per cameretta di calma e pozzetto di testata h2o

nere rotatoria N2 2,00 1,00 1,000 3,550 7,10

area di scavo per nuove camerette in prossimità delle rotatorie

(predisp. stacchi fognatura) 6,00 0,80 0,800 2,000 7,68

SOMMANO m³ 107,28 3,80 407,66

12 / 12 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa

01.A01.A65. tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m

010 di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito c ... ,

con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in

presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA
per posa tubazioni fognatura (tratto in pressione)

scavo tratto da Rotatoria N1 a rotatoria N2 (380 ml compreso

in totale sotto)

per predisp. stacchi fognature ambito nord (in prossimità 

rotatorie N1 ed N2)

scavo per stacchi rotatoria N1 (tratti a caduta) (406 ml)

scavo per stacchi rotatoria N2 (tratti a caduta) (105 ml)

per posa tubazioni acquedotto Via Dante Alighieri

scavo tratto Via Dante interno Area PEC (1120 ml)

per posa rete elettrica stazione di sollevamento

scavo per tratto Rete BT stazione di sollevamento (235 ml

compreso in totale sotto)

totale: 1120+406+105 = 1.635 ml x 1,50m (h media) 1635,00 1,500 1,500 3´678,75

per posa nuove tubazioni acquedotto per chiusura anello 

rete 

tratto da Via dante alighieri ad adiacenza vasche ittiche per

chiusura anello rete 830,00 0,500 1,400 581,00

per posa tubazioni sottoservizi su sedime stradale fuori 

area PEC

per posa tubi acque nere area industriale (tratto rete a 

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 4´259,75 29´218,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´259,75 29´218,57

caduta) 475,00 0,600 0,500 142,50

per posa tubi acque bianche area industriale 205,00 0,600 0,500 61,50

per posa tubo in cemento per ripristino canali irrigui

per posa tubo in cemento sotto pista ciclabile 112,00 0,800 1,500 134,40

SOMMANO m³ 4´598,15 10,59 48´694,41

13 / 13 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice

01.A04.M00. od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio

020 delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compres ...

sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato

cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato

Cat 3 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

plinto di fondazione torrefaro 2,00 16,00 0,800 25,60

battolo di collegamento plinto torrefaro 2,00 3,60 1,200 8,64

2,00 20,10 0,300 12,06

SOMMANO m² 46,30 24,86 1´151,02

14 / 14 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per

01.A04.F70. armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a

010 misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA

Rete per armatura magrone stazione di sollevamento Rotatoria

N1 1,00 0,200 50,000 10,00

SOMMANO kg 10,00 1,28 12,80

15 / 15 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,

01.A04.F10. classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla

005 UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto ... e

le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad

aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

Cat 3 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

armatura plinto torrefaro 2,00 14,000 30,000 840,00

SOMMANO kg 840,00 1,35 1´134,00

16 / 16 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo

01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax

010 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C8/10

Cat 3 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

magrone sottofondazione plinto torre faro 2,00 16,80 0,100 3,36

SOMMANO m³ 3,36 76,07 255,60

17 / 17 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo

01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax

010 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C8/10

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA

magrone sottofondazione stazione di sollevamento h2o nere 1,00 1,40 1,400 0,100 0,20

magrone sottofondazione cameretta di calma e pozzetto di

testata 2,00 1,00 1,000 0,100 0,20

rinfianco tubazioni Fognatura in pressione *(par.ug.=(0,6+

0,6+0,3+0,3)*0,1) 0,18 380,00 68,40

rinfianco tubazioni stacchi fognatura presso rotatorie *

(lung.=406+105) 0,18 511,00 91,98

rinfianco tubazioni acquedotto su via Dante *(par.ug.=(0,5+

0,5+0,16+0,16)*0,10) 0,13 1120,00 145,60

rinfianco tubazioni nuovo tratto acquedptto per chiusura anello

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 306,38 80´466,40



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 306,38 80´466,40

rete 0,13 830,00 107,90

rinfianco tubazioni Fognatura a caduta fuori area PEC 0,18 475,00 85,50

rinfianco tubazioni Acquedotto fuori area PEC 0,13 205,00 26,65

SOMMANO m³ 526,43 76,07 40´045,53

18 / 18 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

01.A04.B20. 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi

005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto  ...  con

altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80

cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30

Cat 3 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

plinto torrefaro completo 2,00 14,000 28,00

SOMMANO m³ 28,00 98,34 2´753,52

19 / 19 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito

01.A04.C03. direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In

010 strutture di fondazione

Cat 3 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

getto plinto torrefaro  *(par.ug.=3,36+28) 31,36 31,36

SOMMANO m³ 31,36 8,17 256,21

20 / 20 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito

01.A04.C03. direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In

010 strutture di fondazione

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA

getto Magrone stazione di sollevamento, cameretta di calma e

pozzetto di testa h2o nere *(par.ug.=0,20+0,20) 0,40 0,40

getto per rinfianco tubazioni *(par.ug.=68,4+91,98+145,60+

107,90+85,50+26,65) 526,03 526,03

SOMMANO m³ 526,43 8,17 4´300,93

21 / 21 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta

08.A40.I21.0 densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² - UNI EN

90 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN

13244) - ... per fusione nel caso di polietilene in barre,

compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria:

DE 90, PN 10

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA

Tratto Fognatura in pressione da Rotatoria N1 a Rotatoria N2 380,00 380,00

SOMMANO m 380,00 13,09 4´974,20

22 / 22 Provvista e posa in opera di tubazioni in Polietilene alta densità

08.A40.I24.0 PE 100 a parete strutturata liscia conforme alla norma UNI EN

20 13476-2 per collettori di scarico non in pressione, ... a,

esecuzione della giunzione, la raccorderia, compreso collaudo

e prova idraulica ed ogni opera accessoria DIAMETRO 315

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA

Tratto fognatura a caduta 475,00 475,00

SOMMANO m 475,00 59,90 28´452,50

23 / 23 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta

08.A40.I75.1 densita' PE/A 100 sigma 80 = 80 kgf/cm² ad elevata

10 prestazione, idonee a posa in assenza di letto di sabbia -

prodotte  ... er fusione nel caso di polietilene in barre,

compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria:

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 161´249,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 161´249,29

DE 160, PN 10

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA

tratto rete acquedotto Via Dante interno al PEC 1120,00 1´120,00

tratto tubazioni acquedotto per chiusura anello rete 830,00 830,00

SOMMANO m 1´950,00 31,59 61´600,50

24 / 24 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per condotte in

08.A35.H75. pressione destinate al convogliamento di acque per uso

260 irriguo,industriale e fognature, secondo la norma UNI EN

1452 ...  e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a

regola; resistenza minima di 25 MPa DE 160 - PN 20 SDR

13,6 SN 61

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA

tubazioni per predisposizione stacchi fognatura presso rotatoria

N1 406,00 406,00

tubazioni per predisposizione stacchi fognatura presso rotatoria

N2 105,00 105,00

SOMMANO m 511,00 28,19 14´405,09

25 / 25 Provvista e posa in opera di tubi in cls turbocentrifugato (detti

08.A30.G18. anche turbocompressi o a compressione radiale) aventi una

015 resistenza minima di 0,60 kN/m² per ogni cm di diametro  ... a

nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte diametro interno cm 60

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA

tubazione in cls sotto pista ciclabile per ripristino canali irrigui 112,00 112,00

SOMMANO m 112,00 57,61 6´452,32

26 / 26 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato

1C.12.610.00 di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta,

10.g compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle ...

zioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno

100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg.

2.400

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA
Listino prezzi opere edili della CCIAA di Milano
Cameretta di ispezione per ripristino canali irrigui 1,00

SOMMANO cad 1,00 355,19 355,19

27 / 27 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato

1C.12.610.00 di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta,

10.f compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle ...

zioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno

100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg.

1.300

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA
Listino prezzi opere edili della CCIAA di Milano
Cameretta di calma Rotatoria N2 1,00

Pozzetto di tesata Rotatoria N2 1,00

SOMMANO cad 2,00 191,81 383,62

28 / 28 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato

1C.12.610.00 di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta,

10.e compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle

tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 244´446,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 244´446,01

80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA

Listino prezzi opere edili della CCIAA di Milano
pozzetti per stacchi Rotatoria N1 4,00

pozzetti per stacchi Rotatoria N2 2,00

SOMMANO cad 6,00 112,02 672,12

29 / 29 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o

1C.12.610.00 pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti

20.i di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ...

ubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno

100x100 cm, h = 50 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 580

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA

Listino prezzi opere edili della CCIAA di Milano
Anelli di prolunga cameretta di calma rotatoria N2 5,00

Anelli di prolunga pozzetto di testata rotatoria N2 5,00

SOMMANO cad 10,00 94,75 947,50

30 / 30 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o

1C.12.610.00 pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti

20.g di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ...

tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno

80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA
Listino prezzi opere edili della CCIAA di Milano
Anelli di prolunga pozzetti per stacchi Rotatoria N1 8,00

Anelli di prolunga pozzetti per stacchi Rotatoria N2 4,00

SOMMANO cad 12,00 74,16 889,92

31 / 31 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale

1U.04.160.00 da carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e

10.a guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, cl ... aio

quadrato non inferiore a 85x85 cm , luce netta non inferiore a

Ø 600 mm, peso non inferiore a 96 kg,   non ventilato

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA
Listino prezzi opere edili della CCIAA di Milano
Per pozzetti e camerette computate nelle voci precedenti

Cameretta di calma 1,00

Pozzetto di testata 1,00

pozzetti stacco fognatura sotto rotatorie 6,00

Cameretta di ispezione ripristino canali irrigui 1,00

SOMMANO cad 9,00 241,26 2´171,34

32 / 32 Attraversamento sotterraneo da effettuare mediante infissione

NP 05 diretta nel terreno da considerarsi sciolto e trivellabile con

spingitubo macchine spingitubo, di tubazioni in acciaio a lunghezz ... di

spinta, l’accesso in cantiere l’eventuale aggottamento delle

acque, la segnalazione e protezione impianti esistenti.

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA

fornitura e posa tratta di tubazione acquedotto sotto via Dante

Alighieri con metodo spingitubo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´040,00 8´040,00

33 / 33 NOLEGGIO DI IMPIANTO DI AGGOTTAMENTO A

25.P04.A50. POZZI DRENANTI TIPO WELLPOINT Comprende tutta

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 257´166,89
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 257´166,89

005 l'attrezzatura mediamente necessaria per le tubazioni da

infiggere in ogni pozzo per la profondita' media di 20 m, le

tubazioni di raccordo, l'impianto di sollevamento ecc.

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA

nolo di impianto di aggottamento in ausilio alla posa della

stazione di sollevamento 7,00

SOMMANO d 7,00 139,74 978,18

34 / 34 Fornitura e posa in opera di stazione di sollevamento e

NP 01 acque pompaggio acque nere, avente struttura prefabbricata in c.a.v.

nere comprese tutte le attrezzature e gli accessori necessari al c ...

essario per l'opera compiuta a regola d'arte. fornitura franco

cantiere Rif. Offerta  Edilcop S.c.a.r.l.  del 20/11/2019

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA

Stazione di sollevamento interrata sotto rotatoria N1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´447,28 8´447,28

35 / 35 Fornitura a pie d'opera di tubi e relativi tappi di sigillatura in:

14.P05.A15. PVC flessibile, parte interna liscia, diametro esterno cm 14

035 Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA

rete BT per stazione di sollevamento 235,00 235,00

SOMMANO m 235,00 8,92 2´096,20

36 / 36 Posa in opera di tubi PVC rigidi o flessibili e/o tubi in

14.P05.A25. Polietilene tipo Pead, di diametro diverso con relativi tappi di

005 sigillatura

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA

posa tubi rete BT stazione di sollevamento 235,00 235,00

SOMMANO m 235,00 1,37 321,95

37 / 37 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo

01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,

020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA
reinterro a copertura tubazioni e rimodellazione del 

terreno con terra di scavo precedentemente estratta; vedi 

voce n. 12   

Riporto terra medio mt 1,00

reinterro tubazioni fognatura (tratto in pressione)

reinterro per stacchi fognature ambito nord (in prossimità

rotatorie N1 ed N2)

reinterro tubazioni acquedotto Via Dante Alighieri

reinterro cavi rete elettrica stazione di sollevamento 1635,00 1,500 1,000 2´452,50

reinterro nuove tubazioni acquedotto per chiusura anello 

rete 

tratto da Via dante alighieri ad adiacenza vasche ittiche per

chiusura anello rete 830,00 0,600 1,000 498,00

reinterro tubazioni sottoservizi su sedime stradale fuori 

area PEC

tratto acque nere area industriale (tratto rete a caduta) 475,00 0,800 0,100 38,00

tratto acque bianche area industriale 205,00 0,800 0,100 16,40

reinterro tubo in cemento per ripristino canali irrigui

tubo in cemento sotto pista ciclabile 112,00 0,800 0,700 62,72

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 3´067,62 269´010,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´067,62 269´010,50

SOMMANO m³ 3´067,62 7,81 23´958,11

38 / 38 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo

01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,

020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI

Reinterro parte Rotatorie

da quota reinterro tubazioni a quota posa georete parte 

DX intervento

da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 844,45 0,300 253,34

da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 878,65 0,300 263,60

da quota reinterro tubazioni a quota posa georete parte 

SX intervento

da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 850,00 0,300 255,00

da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 871,40 0,300 261,42

Reinterro isole centrali rotatorie

da fondo scavo a quota semina

mezza luna parte Dx (riporto medio) 2,00 263,00 0,850 447,10

mezza luna parte Sx (riporto medio) 2,00 258,00 0,850 438,60

Parte centrale (riporto medio) 2,00 239,40 1,600 766,08

SOMMANO m³ 2´685,14 7,81 20´970,94

39 / 39 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo

01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,

020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI
Reinterro per formazione e modellazione scarpate fosso 

di guardia - parte dx intervento

tratto da Sez 1 a Sez 2 (rotatoria 1) 0,73 102,00 74,46

tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 0,12 111,90 13,43

Reinterro per formazione e modellazione scarpate fosso 

di guardia - parte Sx intervento

tratto da Sez 1 a Sez 2 (rotatoria 1) 1,26 100,67 126,84

tratto da Sez 5 a Sez 6 (rotatoria 2) 0,27 132,25 35,71

SOMMANO m³ 250,44 7,81 1´955,94

40 / 40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni

01.A21.A40. stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente

015 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ...

egolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm35

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI
Strato di fondazione Rotatorie parte DX intervento

da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 844,45

da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 878,65

Strato di fondazione Rotatorie parte SX intervento

da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 850,00

da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 871,40

SOMMANO m² 3´444,50 10,57 36´408,36

41 / 41 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di

01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,

005 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... i sino

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 352´303,85



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 352´303,85

al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla

direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI

compattazione fondazioni stradali parte rotatorie

Vedi Voce n. 31 3´444,50

SOMMANO m² 3´444,50 1,74 5´993,43

42 / 42 Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita

18.P05.A64. in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep

010 ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità seco ...

uperiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione

longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 35/20 (EN ISO

10319)

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI
Geogriglia di rinforzo tra piano scafo e strato di 

fondazione - Rotatorie parte DX intervento

da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 844,45

da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 878,65

Geogriglia di rinforzo tra piano scafo e strato di 

fondazione - Rotatorie parte SX intervento

da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 850,00

da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 871,40

SOMMANO m² 3´444,50 3,10 10´677,95

43 / 43 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per

01.P10.F58.0 manti sintetici di impermeabilizzazione Del peso di g 200

05 Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI
Geotessuto per fosso di guardia Rotatorie Parte DX 

intervento

tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1) 100,55 2,500 251,38

tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 107,20 2,500 268,00

Geotessuto per fosso di guardia Rotatorie parte SX 

intervento

tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1) 98,75 2,500 246,88

tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 130,55 2,500 326,38

SOMMANO m² 1´092,64 1,13 1´234,68

44 / 44 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali

01.A21.G55. scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e

005 cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI

posa geotessile fosso drenante (vedi Voce 34) 1´092,64

posa geogriglia su piano scavo  (vedi Voce 35) 3´444,50

SOMMANO m² 4´537,14 2,30 10´435,42

45 / 45 Posa in opera di uno strato di ghiaietto selezionato di qualsiasi

22.P21.A20. spessore, compresa la fornitura e lo spandimento, finalizzato al

005 drenaggio delle acque superficiali

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI
strato drenante fosso di guardia Rotatorie Parte DX 

intervento; Sp. 40 cm

tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1) 100,55 1,000 100,55

tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 107,20 1,000 107,20

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 207,75 380´645,33
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 207,75 380´645,33

strato drenante fosso di guardia Rotatorie parteSX 

intervento; Sp. 40 cm

tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1) 98,75 2,500 246,88

tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 130,55 2,500 326,38

SOMMANO m² 781,01 18,28 14´276,86

46 / 46 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant

01.A22.A80. trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di

030 fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ...

atico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera

con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI
Strato di base Rotatorie parte DX intervento

da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 844,45

da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 878,65

Strato di base Rotatorie parte SX intervento

da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 850,00

da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 871,40

SOMMANO m² 3´444,50 13,51 46´535,20

47 / 47 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant

01.A22.A80. trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di

030 fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ...

atico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera

con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA
strato di base per tratti sedime stradale interessati fuori 

dal PEC

 *(lung.=422+211,03) 633,03 0,800 506,42

SOMMANO m² 506,42 13,51 6´841,73

48 / 48 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di

01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni

020 tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale

di T ... tesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in

opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6

compressi

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI
Strato di collegamento Rotatorie parte DX intervento

da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 844,45

da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 878,65

Strato di collegamento Rotatorie parte SX intervento

da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 850,00

da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 871,40

SOMMANO m² 3´444,50 9,43 32´481,63

49 / 49 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di

01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni

020 tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale

di T ... tesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in

opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6

compressi

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA
strato di collegamento per tratti sedime stradale 

interessati fuori dal PEC

 *(lung.=422+211,03) 633,03 0,800 506,42

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 506,42 480´780,75
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 506,42 480´780,75

SOMMANO m² 506,42 9,43 4´775,54

50 / 50 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per

01.A04.F70. armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a

010 misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI

Fondazioni per aiuole spartitraffico su nuovo rilevato 4,00 8,00 0,200 30,000 192,00

SOMMANO kg 192,00 1,28 245,76

51 / 51 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

01.A04.B20. 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi

005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto  ...  con

altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80

cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI

fondazioni aiuole spartitraffico su nuovo rilevato 4,00 8,00 0,200 6,40

SOMMANO m³ 6,40 98,34 629,38

52 / 52 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito

01.A04.C03. direttamente da autobetoniera con apposita canaletta Per

005 sottofondi di marciapiedi

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI

fondazioni aiuole spartitraffico 6,40

SOMMANO m³ 6,40 24,67 157,89

53 / 53 Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con

1U.04.145.00 superficie liscia,  retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di

50 qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuo ... 12/15,

gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e

trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI
Listino OOPP Lombardia 2019
aiuole spartitraffico su sedime stradale esistente 4,00 18,45 73,80

aiuole spartitraffico su nuovo rilevato 4,00 10,50 42,00

SOMMANO m 115,80 27,29 3´160,18

54 / 54 Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm

01.A23.A80. 2 di cemento e sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325

005 per m³ 1 di sabbia) compresso, rigato e bocciardato, escluso il

sottofondo Per superficie di almeno m² 0,20

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI

pavimentazione aiuole spartitraffico su sedime esistente 4,00 15,500 62,00

pavimentazione aiuole spartitraffico su nuovo rilevato 4,00 8,000 32,00

SOMMANO m² 94,00 11,47 1´078,18

55 / 55 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per

01.A22.B10. strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche

015 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino

...  e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con

vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 490´827,68
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 490´827,68

Tappeto di usura Rotatorie parte DX intervento

da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 844,45

da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 878,65

Tappeto di usura Rotatorie parte SX intervento

da Sez.1 a Sez.2 (rotatoria 1) 850,00

da Sez.5 a Sez.6 (rotatoria 2) 871,40

SOMMANO m² 3´444,50 6,65 22´905,93

56 / 56 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per

01.A22.B10. strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche

015 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino

...  e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con

vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4

Cat 2 - ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E

FOGNATURA
tappeto d'usura per tratti sedime stradale interessati 

fuori dal PEC

 *(lung.=422+211,03) 633,03 0,800 506,42

SOMMANO m² 506,42 6,65 3´367,69

57 / 57 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole

1U.04.110.00 verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da

90.a depositi di proprietà dell'amministrazione che direttam ...

ssibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dall'impresa

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI
Listino OOPP Lombardia 2019
terra di coltivo per scarpata a lato Rotatorie parte DX 

intervento

tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1) 245,20 0,100 24,52

tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 111,60 0,100 11,16

terra di coltivo per scarpata a lato Rotatorie parte SX 

intervento

tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1) 242,60 0,100 24,26

tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 320,90 0,100 32,09

terra di coltivo per isole centrali rotatoria

isola centrale Rotatoria 1 754,76 0,100 75,48

isola centrale rotatoria 2 754,76 0,100 75,48

SOMMANO m³ 242,99 21,56 5´238,86

58 / 58 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di

18.A50.A65. inerbimento.

005 Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI
Preparazione del terreno alla semina su scarpata a lato 

Rotatorie parte DX intervento

tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1) 245,20

tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 111,60

Preparazione del terreno alla semina su scarpata a lato 

Rotatorie parte SX intervento

tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1) 242,60

tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 320,90

Preparazione del terreno alla semina su isole centrali 

rotatorie

isola centrale Rotatoria 1 754,76

isola centrale rotatoria 2 754,76

SOMMANO m² 2´429,82 0,22 534,56

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 522´874,72
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R I P O R T O 522´874,72

59 / 59 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina

18.A55.A05. a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee

015 selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano

di semina per superfici superiori a m² 3.000

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI

Formazione di prato su scarpata a lato Rotatorie parte 

DX intervento

tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1) 245,20

tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 111,60

Formazione di prato su scarpata a lato Rotatorie parte 

SX intervento

tratto da sez 1 a sez 2 (rotatoria 1) 242,60

tratto da sez 5 a sez 6 (rotatoria 2) 320,90

Formazione di prato su isole centrali rotatorie

isola centrale Rotatoria 1 754,76

isola centrale rotatoria 2 754,76

SOMMANO m² 2´429,82 0,60 1´457,89

60 / 60 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente

04.P83.B02.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la

10 tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, margina ...

rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico

rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI
Linee Marginali e di mezzeria stradale rotatorie

da Sez. 1 a Sez. 2 (rotatoria 1) 324,76 324,76

da Sez. 5 a Sez. 6 (rotatoria 2) 406,98 406,98

SOMMANO m 731,74 0,71 519,54

61 / 61 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente

04.P83.B01.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la

05 demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto,  ...

edonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi

manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI
Segnaletica orizzontale Rotatorie

Zebrature spartitraffico Rotatoria 1 *(par.ug.=55+55+26+26) 162,00 162,00

Zebrature spartitraffico Rotatoria 2 162,00

Triangoli piccoli dare precedenza 32,00 0,500 16,00

Triangoli grandi dare precedenza 8,00 2,00 4,000 0,500 32,00

SOMMANO m² 372,00 5,46 2´031,12

62 / 62 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina

04.P80.D01. semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore

020 minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con

cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-

IT (prs). Diam. 60 h fino a 2.80 m

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI

sostegni per segnaletica su rotatoria 1 16,00

sostegni per segnaletica su rotatoria 2 16,00

sostegni per segnaletica di avvicinamento a rotatorie 8,00

SOMMANO cad 40,00 19,95 798,00

63 / 63 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 527´681,27
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R I P O R T O 527´681,27

04.P80.A01. 37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma

025 triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II ... inio;

E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola

retroriflettente classe 2). 900 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI

segnaletica triangolare su rotatoria

segnale triangolare dare precedenza 8,00

SOMMANO cad 8,00 26,21 209,68

64 / 64 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/

04.P80.A01. 37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma

025 triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II ... inio;

E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola

retroriflettente classe 2). 900 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI
segnaletica triangolare su ampliamento stradale

segnale triangolare preavviso rotatoria 4,00

SOMMANO cad 4,00 26,21 104,84

65 / 65 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/

04.P80.A02. 37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma

025 circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, a ... E.G.=

pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente

classe 2). Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI
segnaletica circolare su rotatoria

segnale circolare blu rotatoria 8,00

segnale circolare blu passaggio a destra 8,00

segnale circolare blu passagguio a destra e sinistra 8,00

segnale circolare senso vietato 8,00

segnale circolare limite 50 Km/h 4,00

SOMMANO cad 36,00 23,94 861,84

66 / 66 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/

04.P80.A06. 37.5 C.P.A.) Pannello integrativo in lamiera di alluminio a

110 forma rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui ag ... o;

E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola

retroriflettente classe 2). 600x200 mm, sp. 25/10, Al, H.I

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI

pannelli integrativi su segnale di pravviso rotatoria 4,00

SOMMANO cad 4,00 18,25 73,00

67 / 67 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di

04.P84.A03. sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi

005 tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in  ... 50,

ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e

asportazione del materiale di risulta. Diam. <= 60 mm

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI

posa sostegni segnaletica su rotatoria 40,00

SOMMANO cad 40,00 29,38 1´175,20

68 / 68 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo

04.P84.A01. o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il

010 materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rond ...

coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 530´105,83
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R I P O R T O 530´105,83

sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24 mq e 1.50 mq

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI

posa segnaletica su rotatoria *(par.ug.=32+8) 40,00 40,00

posa pannelli integrativi su segnaletica di avvicinamento a

rotatoria 4,00

SOMMANO cad 44,00 16,34 718,96

69 / 69 Prove geotecniche prove di carico su piastra Ø 600 mm

10.A08.B10. Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

030 ALIGHIERI

Prove di carico su rotatorie 2,00

SOMMANO cad 2,00 242,43 484,86

70 / 70 Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione

NP 02 pubblica, formato da n. 2 torrifaro con corona elettrica,

impianto IP complete in ogni loro parte, compresi pozzetti, cavidotti, cavi

ed  ...  delle opere di scavo e di fondazione delle torri faro,

contabilizzati a parte. Rif. Offerta Euroluce srl del 30/04/2019

Cat 3 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

impianto IP 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 42´589,00 42´589,00

71 / 71 Fornitura a pie d'opera di tubi e relativi tappi di sigillatura in:

14.P05.A15. PVC flessibile, parte interna liscia, diametro esterno cm 14

035 Cat 3 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Nuovo tratto IP 1´100,00

SOMMANO m 1´100,00 8,92 9´812,00

72 / 72 Posa in opera di tubi PVC rigidi o flessibili e/o tubi in

14.P05.A25. Polietilene tipo Pead, di diametro diverso con relativi tappi di

005 sigillatura

Cat 3 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Nuovo tratto IP 1´100,00

SOMMANO m 1´100,00 1,37 1´507,00

73 / 73 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori ;

08.P05.B03.0 dimensioni interne cm 60x60x100

25 Cat 3 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

pozzetti per nuovo tratto IP 18,00

SOMMANO cad 18,00 32,59 586,62

74 / 74 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato,

07.A04.D05. composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso

005 il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la

malta cementizia ed ogni altro onere

Cat 3 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

posa pozzetti per nuovo tratto IP 18,00

SOMMANO cad 18,00 43,83 788,94

75 / 75 Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro

13.P09.A05. I.P. da esterno costituito da 2 armadi affiancati, compreso lo

005 scavo, la cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e quant'altro

necessario;

Cat 3 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

alloggiamento quadri elettrici I.P. 2,00

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 2,00 586´593,21



pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 586´593,21

SOMMANO cad 2,00 154,37 308,74

76 / 76 Posa in opera di barriere stradali di protezione(guardrails),

01.A24.A10. compreso ogni onere per darle complete in opera a perfetta

005 regola d'arte, secondo gli schemi delle ditte costruttrici, ... ento

dello scavo a mano e la relativa pigiatura Costituite da elementi

orizzontali rettilinei e da piedritti di sostegno

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI

riposa di guardrails precedentemente rimossi vedi voce n.1 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 31,51 3´151,00

77 / 77 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione

01.A01.A10. aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,

010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma  ...

ezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in

presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

Cat 4 - OPERE COMPENSATIVE DI MITIGAZIONE

AMBIENTALE E STANDARD

scavo per formazione bacino di infiltrazione su superficie a

standard, COMPARTO ATTUATIVO 1 4´403,00

SOMMANO m³ 4´403,00 3,80 16´731,40

78 / 78 Formazione di cumuli Di qualsiasi materiale, compresi ghiaia,

01.A21.A80. pietri-sco ecc.

005 Cat 6 - COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE

CICLABILE PEC 1 - OVEST
formazione dei rinfianchi della pista ciclabile con 

materiale proveniente dallo scotico dell'area dell'edificio 

e delle pertinenze dello stesso, comparto attuativo 1 - PEC 

1 - OVEST

lato dx 0,11 1385,00 152,35

lato sx 0,15 1385,00 207,75

SOMMANO m³ 360,10 3,00 1´080,30

79 / 79 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni

01.A21.A40. stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente

005 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ...

egolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20

Cat 6 - COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE

CICLABILE PEC 1 - OVEST

strato di fondazione pista cilabile PEC 1 - OVEST - tratto

larghezza media 2.50 m *(par.ug.=4160,00-1206) 2954,00 2´954,00

strato di fondazione pista cilabile PEC 1 - OVEST - tratto a

sud larghezza media 5.00 m 2´024,00

strato di fondazione pista cilabile PEC 1 - OVEST - tratto a

nord larghezza media 5.00 m *(par.ug.=171*5) 855,00 855,00

SOMMANO m² 5´833,00 6,29 36´689,57

80 / 80 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di

01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,

010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... parati

sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea

dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm

Cat 6 - COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE

CICLABILE PEC 1 - OVEST

compattazione strato di fondazione ciclabile PEC 1 - OVEST

tratto Larghezza media 2.50 m 2´954,00

compattazione strato di fondazione ciclabile PEC 1 - OVEST

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 2´954,00 644´554,22
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R I P O R T O 2´954,00 644´554,22

tratto sud larghezza media 5.00 m 2´024,00

compattazione strato di fondazione ciclabile PEC 1 - OVEST

tratto nord larghezza media 5.00 m 855,00

SOMMANO m² 5´833,00 1,29 7´524,57

81 / 81 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,

01.A21.A20. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati

015 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... tro

intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia

vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico

Cat 6 - COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE

CICLABILE PEC 1 - OVEST

strato per pavimentazione pista ciclabile PEC 1 - OVEST tratto

larghezza media 2.50 m 2954,00 0,050 147,70

pavimentazione pista ciclabile PEC 1 - OVEST tratto sud

larghezza media 5.00 m (corsia ciclabile) 405,00 2,500 0,050 50,63

pavimentazione pista ciclabile PEC 1 - OVEST tratto nord

larghezza media 5.00 m (corsia ciclabile) 170,00 2,500 0,050 21,25

SOMMANO m³ 219,58 8,59 1´886,19

82 / 82 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina

18.A55.A05. a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee

010 selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano

di semina per superfici comprese tra m² 1.000 e m² 3.000

Cat 6 - COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE

CICLABILE PEC 1 - OVEST

pista ciclabile PEC 1 - OVEST tratto sud larghezza 5.00 m

(corsia inerbita di manutenzione canale) 405,00 2,500 1´012,50

pista ciclabile PEC 1 - OVEST tratto nord larghezza 5.00 m

(corsia inerbita di manutenzione canale) 170,00 2,500 425,00

SOMMANO m² 1´437,50 0,78 1´121,25

83 / 102 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito

01.A04.C03. direttamente da autobetoniera con apposita canaletta Per

005 sottofondi di marciapiedi

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI

massetto sottofondo marciapiede fermata bus 9,00

SOMMANO m³ 9,00 24,67 222,03

84 / 115 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,

01.A21.A20. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati

005 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... goma

degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto

stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

Cat 4 - OPERE COMPENSATIVE DI MITIGAZIONE

AMBIENTALE E STANDARD
Spandimento Terra di coltivo proveniente dallo scotico 

dell'area dell'edificio e delle pertinenze dello stesso, 

comparto attuativo 1 ; spandimento su area da inerbire

area verde di rispetto ambientale a standard 65132,00 0,100 6´513,20

superficie a standard *(par.ug.=1335+12082) 13417,00 0,100 1´341,70

a dedurre percorso pista ciclabile -4161,00 0,100 -416,10

Sommano positivi m³ 7´854,90

Sommano negativi m³ -416,10

SOMMANO m³ 7´438,80 6,33 47´087,60

85 / 116 Formazione di cumuli Di qualsiasi materiale, compresi ghiaia,

01.A21.A80. pietri-sco ecc.

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 702´395,86
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R I P O R T O 702´395,86

005 Cat 4 - OPERE COMPENSATIVE DI MITIGAZIONE

AMBIENTALE E STANDARD

formazione di terrapieni con materiale proveniente dallo 

scotico dell'area dell'edificio e delle pertinenze dello 

stesso, comparto attuativo 1

Terrapieno 1 1´800,59

Terrapieno 2 2´930,63

Terrapieno 3 418,07

Terrapieno 4 1´422,42

Terrapieno 5 1´303,50

Terrapieno 6 1´351,11

Terrapieno 7 828,57

Terrapieno 8 1´060,74

Terrapieno 9 1´783,92

Terrapieno 10 2´016,50

SOMMANO m³ 14´916,05 3,00 44´748,15

86 / 117 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di

18.A50.A65. inerbimento.

005 Cat 4 - OPERE COMPENSATIVE DI MITIGAZIONE

AMBIENTALE E STANDARD

preparazione terreno su area verde a standard 78´549,00

a dedurre percorso pista ciclabile -4´161,00

Sommano positivi m² 78´549,00

Sommano negativi m² -4´161,00

SOMMANO m² 74´388,00 0,22 16´365,36

87 / 118 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina

18.A55.A05. a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee

015 selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano

di semina per superfici superiori a m² 3.000

Cat 4 - OPERE COMPENSATIVE DI MITIGAZIONE

AMBIENTALE E STANDARD

formazione di prato su area verde a standard 78´549,00

a dedurre percorso pista ciclabile -4´161,00

Sommano positivi m² 78´549,00

Sommano negativi m² -4´161,00

SOMMANO m² 74´388,00 0,60 44´632,80

88 / 119 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A30. messa a dimora di specie arboree autoctone di circonferenza

005 12 - 16 cm, zollate, da impiegarsi in operazioni di

ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito

Cat 4 - OPERE COMPENSATIVE DI MITIGAZIONE

AMBIENTALE E STANDARD

Rimboschimento, nella misura di 1 albero ogni 30 mq di

terreno, di una fascia dell'area verde a standard compresa nel

comparto attuativo 1, a schermatura dei terrapieni

precedentemente creati, avente una superficie pari al 35% della

superficie totale dell'area verde a standard.            78549 x

0,35 = 27493 mq ;    27493 / 30 = 916 alberi 916,00

SOMMANO cad 916,00 57,74 52´889,84

89 / 120 Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione della

18.A60.A10. vegetazione naturale potenziale del sito comprendente: scavo

005 della buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamen ... n

pezzi di gomma e legacci, potature di formazione, tre

bagnamenti di cui il primo all'impianto - buca di m 1 x 1 x

0,70

Cat 4 - OPERE COMPENSATIVE DI MITIGAZIONE

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 861´032,01
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R I P O R T O 861´032,01

AMBIENTALE E STANDARD

vedi voce n. 75 916,00

SOMMANO cad 916,00 20,92 19´162,72

90 / 121 Demolizione di strutture e murature in conglomerato

1C.01.030.00 cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a

30.a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l' ...

trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di

smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³

Cat 5 - RIVESTIMENTO PARTE DEL CAVO

CATTEDRALE
demolizione di struttura in cls non armato a rivestimento 

scarpata cavo cattedrale  (a confine comparto attuativo 1) 120,00 0,080 1,150 11,04

25,00 0,200 1,150 5,75

75,00 0,080 1,150 6,90

319,00 0,080 1,150 29,35

SOMMANO m³ 53,04 147,08 7´801,12

91 / 122 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di

01.A01.A30. fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi

005 natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpel ... nto

di sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una

distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1

Cat 5 - RIVESTIMENTO PARTE DEL CAVO

CATTEDRALE

scavo per fondazioni ed allargamento pareti del cavo cattedrale

(a confine comparto attuativo 1) 1,00 576,00 0,100 1,100 63,36

1,00 576,00 5,000 0,250 720,00

SOMMANO m³ 783,36 13,24 10´371,69

92 / 123 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,

01.A21.A20. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati

015 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... tro

intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia

vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico

Cat 5 - RIVESTIMENTO PARTE DEL CAVO

CATTEDRALE

strato di mista su fondo cavo cattedrale 576,00 5,000 0,100 288,00

SOMMANO m³ 288,00 8,59 2´473,92

93 / 124 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice

01.A04.M00. od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio

020 delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compres ...

sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato

cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato

Cat 5 - RIVESTIMENTO PARTE DEL CAVO

CATTEDRALE

pareti verticali cavo cattedrale 4,00 576,00 1,100 2´534,40

SOMMANO m² 2´534,40 24,86 63´005,18

94 / 125 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

01.A04.B20. 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi

005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto  ...  con

altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80

cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30

Cat 5 - RIVESTIMENTO PARTE DEL CAVO

CATTEDRALE

fondazione cavo cattedrale 576,00 5,000 0,250 720,00

pareti verticali cavo cattedrale 2,00 576,00 1,000 0,250 288,00

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.
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R I P O R T O 1´008,00 963´846,64

SOMMANO m³ 1´008,00 98,34 99´126,72

95 / 126 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,

01.A04.F10. classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla

005 UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto ... e

le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad

aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

Cat 5 - RIVESTIMENTO PARTE DEL CAVO

CATTEDRALE

ferro per struttura canale (35 kg/mc) 1008,00 35,000 35´280,00

SOMMANO kg 35´280,00 1,35 47´628,00

96 / 127 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

01.A04.C30. eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture

005 di fondazione

Cat 5 - RIVESTIMENTO PARTE DEL CAVO

CATTEDRALE

vedi voce n. 81 1´008,00

SOMMANO m³ 1´008,00 20,53 20´694,24

97 / 129 Test di cessione Analisi chimiche necessarie alla

29.A05.A05. caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia,

005 dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del c

... CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero,

per ciascun campione, escluso i materiali contenenti amianto

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI

2,00

SOMMANO cad 2,00 250,00 500,00

98 / 130 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice

29.P15.A40. CER 17 09) rifiuti misti dell'attività di costruzione e

015 demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09

02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04)

Cat 1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE

ALIGHIERI

materiale proveniente da demolizione manufatti in cls *

(par.ug.=53,04+12,66) 65,70 2,500 164,25

materiale proveniente da demolizione massicciata 495,45 1,700 842,27

SOMMANO t 1´006,52 8,50 8´555,42

99 / 128 Demolizione e ricostruzione del Capanno presente all'interno

NP 03 dell'area comunale del Laghetto di pesca sportiva; il tetto limite

capanno di spesa per queste lavorazioni, stabilito in convenzione sulla

pesca base del progetto preliminare stilato dal comune di San Pietro

Mosezzo, è di € 150.000,00

Cat 7 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAPANNO

PESCA SPORTIVA COMUNALE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 150´000,00 150´000,00

100 / 131 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante

28.A05.E30. BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in

015 calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia:

trasporto, movimentaz ... entuale riempimento e svuotamento,

allestimento in opera, successiva rimozione elementi in

plastica - nolo fino a 1 mese

Cat 11 - ONERI SICUREZZA OO UU PRIMARIE

delimitazione per realizzazione isole centrali rotatoria 2,00 250,00 500,00

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 500,00 1´290´351,02

SOMMANO m 500,00 9,48 4´740,00

101 / 132 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante

28.A05.E30. BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in

020 calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia:

trasporto, movimentaz ... nto e svuotamento, allestimento in

opera, successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per

ogni mese successivo

Cat 11 - ONERI SICUREZZA OO UU PRIMARIE

2,00 500,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 2,44 2´440,00

102 / 133 DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti

SIC.004.003. di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di

005 attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati ...

cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di

lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Cat 11 - ONERI SICUREZZA OO UU PRIMARIE
Listino costi sicurezza ANAS 2018
delineatori 

da Sez 1 a Sez 2 11,00 2,000 22,00

da Sez 5 a Sez 6 13,00 2,000 26,00

delimitazione per scavo posa tubazioni fuori da PEC 130,00

SOMMANO cad 178,00 0,40 71,20

103 / 134 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla

28.A20.A10. normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o

005 aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese

Cat 11 - ONERI SICUREZZA OO UU PRIMARIE

25,00

SOMMANO cad 25,00 7,94 198,50

104 / 135 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla

28.A20.A10. normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o

010 aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese

successivo

Cat 11 - ONERI SICUREZZA OO UU PRIMARIE

2,00 25,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 1,36 68,00

105 / 136 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali

28.A20.A15. stradali: posa e nolo fino a 1 mese

005 Cat 11 - ONERI SICUREZZA OO UU PRIMARIE

25,00

SOMMANO cad 25,00 6,77 169,25

106 / 137 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali

28.A20.A15. stradali: solo nolo per ogni mese successivo

010 Cat 11 - ONERI SICUREZZA OO UU PRIMARIE

2,00 25,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 0,53 26,50

107 / 138 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti,

28.A20.A17. basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione

005 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg

Cat 11 - ONERI SICUREZZA OO UU PRIMARIE

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.
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R I P O R T O 1´298´064,47

25,00

SOMMANO cad 25,00 1,34 33,50

108 / 139 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o

28.A20.C05. per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce

005 gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a

6V

Cat 11 - ONERI SICUREZZA OO UU PRIMARIE

50,00

SOMMANO cad 50,00 8,58 429,00

109 / 140 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

SIC.004.001. RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di

001.b segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversal ... dei lavoratori. Per ogni

metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE

CONTINUE  E DISCONTINUE  DA CENTIMETRI 15

Cat 11 - ONERI SICUREZZA OO UU PRIMARIE
Listino costi sicurezza ANAS 2018
segnaletica provvisoria 

da Sez 1 a Sez 2 (rotatoria 1) 550,00

da Sez 5 a Sez 6 (rotatoria 2) 600,00

SOMMANO ml 1´150,00 0,40 460,00

110 / 141 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati

28.A05.E10. di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima

005 di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso

montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato

sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese

Cat 11 - ONERI SICUREZZA OO UU PRIMARIE
Recinzione di cantiere

da Sez 1 a Sez 2 (rotatoria 1) *(par.ug.=95+95) 190,00 190,00

da Sez 5 a Sez 6 (rotatoria 2) *(par.ug.=105+105) 210,00 210,00

SOMMANO m 400,00 3,60 1´440,00

111 / 142 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati

28.A05.E10. di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima

010 di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo,  ...

montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato

sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo

Cat 11 - ONERI SICUREZZA OO UU PRIMARIE
Recinzione di cantiere

da Sez 1 a Sez 2 (rotatoria 1) *(par.ug.=95+95) 190,00 2,000 380,00

da Sez 5 a Sez 6 (rotatoria 2) *(par.ug.=105+105) 210,00 2,000 420,00

SOMMANO m 800,00 0,50 400,00

112 / 83 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con

01.A01.A05. adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,

010 compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e

sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi

Cat 9 - COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE

CICLABILE PEC 1 - EST

scavo di scotico per pista ciclabile PEC 1 - EST 2000,00 0,300 600,00

SOMMANO m³ 600,00 4,91 2´946,00

113 / 84 Formazione di cumuli Di qualsiasi materiale, compresi ghiaia,

01.A21.A80. pietri-sco ecc.

005 Cat 9 - COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.
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CICLABILE PEC 1 - EST

formazione dei rinfianchi della pista ciclabile con 

materiale proveniente dallo scotico dell'area dell'edificio 

e delle pertinenze dello stesso, comparto attuativo 1 - PEC 

1 - EST

lato dx 0,11 810,00 89,10

lato sx 0,15 850,00 127,50

SOMMANO m³ 216,60 3,00 649,80

114 / 85 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni

01.A21.A40. stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente

005 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ...

egolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20

Cat 9 - COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE

CICLABILE PEC 1 - EST

strato di fondazione pista cilabile PEC 1 - EST 2´000,00

SOMMANO m² 2´000,00 6,29 12´580,00

115 / 86 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di

01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,

010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... parati

sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea

dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm

Cat 9 - COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE

CICLABILE PEC 1 - EST

compattazione strato di fondazione ciclabile PEC 1 - EST 2´000,00

SOMMANO m² 2´000,00 1,29 2´580,00

116 / 87 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,

01.A21.A20. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati

015 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... tro

intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia

vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico

Cat 9 - COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE

CICLABILE PEC 1 - EST

strato per pavimentazione pista ciclabile PEC 1 - EST 2000,00 0,050 100,00

SOMMANO m³ 100,00 8,59 859,00

117 / 93 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con

01.A01.A05. adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,

010 compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e

sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi

Cat 8 - FERMATA AUTOBUS

scotico superficiale per area Fermata Bus 342,00 0,300 102,60

SOMMANO m³ 102,60 4,91 503,77

118 / 94 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione

01.A01.A10. aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,

010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma  ...

ezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in

presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

Cat 8 - FERMATA AUTOBUS

scavo per formazione cassonetto stradale area fermata bus 36,00 7,000 0,500 126,00

SOMMANO m³ 126,00 3,80 478,80

119 / 95 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo

01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.
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020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

Cat 8 - FERMATA AUTOBUS

reinterro per i primi 30 cm fino a quota geogriglia area fermata

bus. 36,00 7,000 0,300 75,60

SOMMANO m³ 75,60 7,81 590,44

120 / 96 Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita

18.P05.A64. in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep

010 ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità seco ...

uperiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione

longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 35/20 (EN ISO

10319)

Cat 8 - FERMATA AUTOBUS

geogriglia area fermata bus 36,00 7,000 252,00

SOMMANO m² 252,00 3,10 781,20

121 / 97 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni

01.A21.A40. stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente

005 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ...

egolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20

Cat 8 - FERMATA AUTOBUS

strato di fondazione cm 30 area fermata bus 36,00 7,000 252,00

strato di fondazione per marciapiede area fermata bus 36,00 1,500 54,00

12,00 3,000 36,00

SOMMANO m² 342,00 6,29 2´151,18

122 / 98 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di

01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,

005 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... i sino

al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla

direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm

Cat 8 - FERMATA AUTOBUS

compattazione fondazioni stradali area fermata bus e

marciapiede 342,00

SOMMANO m² 342,00 1,74 595,08

123 / 99 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in

1U.04.145.00 calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso

10.a lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo

scavo ... con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a

stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/

ml;

Cat 8 - FERMATA AUTOBUS

Cordonatura per marciapiede area fermata bus *(par.ug.=42+

36) 78,00 78,00

SOMMANO m 78,00 20,03 1´562,34

124 / 100 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per

01.A04.F70. armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a

010 misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro

Cat 8 - FERMATA AUTOBUS

massetto sottofondo marciapiede fermata bus 36,00 1,50 0,100 35,000 189,00

12,00 3,00 0,100 35,000 126,00

SOMMANO kg 315,00 1,28 403,20

125 / 101 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.
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01.A04.B20. 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi

005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto  ...  con

altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80

cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30

Cat 8 - FERMATA AUTOBUS

massetto sottofondo marciapiede fermata bus 36,00 1,500 0,100 5,40

12,00 3,000 0,100 3,60

SOMMANO m³ 9,00 98,34 885,06

126 / 103 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e

01.P11.B42.0 pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/

20 cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della

citta' Spessore cm 5-6 colore grigio

Cat 8 - FERMATA AUTOBUS

pavimentazione marciapiede fermata autobus 36,00 1,500 54,00

12,00 3,000 36,00

SOMMANO m² 90,00 11,50 1´035,00

127 / 104 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di

01.A23.C80. calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo

005 stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm

... chetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro

mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6

Cat 8 - FERMATA AUTOBUS

pavimentazione marciapiede fermata autobus 90,00

SOMMANO m² 90,00 12,47 1´122,30

128 / 105 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina

04.P80.D01. semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore

020 minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con

cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-

IT (prs). Diam. 60 h fino a 2.80 m

Cat 8 - FERMATA AUTOBUS

sostegni tubolari per segnaletica fermata bus 2,00

SOMMANO cad 2,00 19,95 39,90

129 / 106 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/

04.P80.A04. 37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o

010 pannello integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, ...

G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola

retroriflettente classe 2). Lato 400x600 mm, sp. 15/10, Al, H.I

Cat 8 - FERMATA AUTOBUS

segnaletica verticale fermata bus 2,00

SOMMANO cad 2,00 27,35 54,70

130 / 107 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di

04.P84.A03. sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi

005 tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in  ... 50,

ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e

asportazione del materiale di risulta. Diam. <= 60 mm

Cat 8 - FERMATA AUTOBUS

posa sostegni tubolari per segnaletica fermata bus 2,00

SOMMANO cad 2,00 29,38 58,76

131 / 108 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo

04.P84.A01. o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il

010 materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rond ...

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.
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coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di

sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24 mq e 1.50 mq

Cat 8 - FERMATA AUTOBUS

posa di segnaletica verticale fermata bus 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,34 32,68

132 / 109 Fornitura e posa di pensilina prefabbricata per fermata

NP 04 autobus, senza basamento (già computato), con copertura

pensilina bus superiore in policarbonato alveolare, struttura in metallo

zincato e ...  tamponamento in vetro antisfondamento.

dimensioni 534 x 248 x h 251 cm. completa in ogni sua parte,

ogni onere compreso

Cat 8 - FERMATA AUTOBUS

pensilina per fermata bus 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9´780,00 9´780,00

133 / 110 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant

01.A22.A80. trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di

030 fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ...

atico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera

con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10

Cat 8 - FERMATA AUTOBUS

strato di base area fermata bus 36,00 7,000 252,00

SOMMANO m² 252,00 13,51 3´404,52

134 / 111 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di

01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni

020 tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale

di T ... tesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in

opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6

compressi

Cat 8 - FERMATA AUTOBUS

strato di collegamento per area fermata bus 36,00 7,000 252,00

SOMMANO m² 252,00 9,43 2´376,36

135 / 112 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per

01.A22.B10. strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche

015 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino

...  e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con

vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4

Cat 8 - FERMATA AUTOBUS

strato di usura per area fermata bus 36,00 7,000 252,00

SOMMANO m² 252,00 6,65 1´675,80

136 / 113 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente

04.P83.B02.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la

10 tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, margina ...

rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico

rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15

Cat 8 - FERMATA AUTOBUS

segnaletica orizzontale fermata bus 65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 0,71 46,15

137 / 114 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente

04.P83.B01.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la

05 demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto,  ...

edonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi

manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 1´348´019,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´348´019,01

Cat 8 - FERMATA AUTOBUS

scritta BUS per fermata 5,00

SOMMANO m² 5,00 5,46 27,30

138 / 88 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con

01.A01.A05. adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,

010 compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e

sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi

Cat 10 - COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE

CICLABILE EXTRA COMPARTO PEC 1 - EST

scavo di scotico per tratto pista ciclabile Extra comparto PEC 1

- EST 270,00 2,500 0,300 202,50

SOMMANO m³ 202,50 4,91 994,28

139 / 89 Formazione di cumuli Di qualsiasi materiale, compresi ghiaia,

01.A21.A80. pietri-sco ecc.

005 Cat 10 - COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE

CICLABILE EXTRA COMPARTO PEC 1 - EST
formazione dei rinfianchi della pista ciclabile con 

materiale proveniente dallo scotico dell'area dell'edificio 

e delle pertinenze dello stesso,  tratto Extra comparto 

attuativo  - PEC 1 - EST

lato dx 0,11 270,00 29,70

lato sx 0,15 270,00 40,50

SOMMANO m³ 70,20 3,00 210,60

140 / 90 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni

01.A21.A40. stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente

005 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ...

egolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20

Cat 10 - COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE

CICLABILE EXTRA COMPARTO PEC 1 - EST

Strato di fondazione tratto pista ciclabile Extra comparto PEC

1 - EST 270,00 2,500 675,00

SOMMANO m² 675,00 6,29 4´245,75

141 / 91 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di

01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,

010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... parati

sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea

dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm

Cat 10 - COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE

CICLABILE EXTRA COMPARTO PEC 1 - EST

Compattazione strato di fondazione tratto ciclabile Extra

comparto PEC 1 - EST 270,00 2,500 675,00

SOMMANO m² 675,00 1,29 870,75

142 / 92 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,

01.A21.A20. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati

015 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... tro

intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia

vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico

Cat 10 - COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE

CICLABILE EXTRA COMPARTO PEC 1 - EST

strato per pavimentazione tratto ciclabile Extra comparto PEC

1 - EST 270,00 2,500 0,050 33,75

SOMMANO m³ 33,75 8,59 289,91

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 1´354´657,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´354´657,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´354´657,60

T O T A L E   euro 1´354´657,60
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COMMITTENTE: Techbau s.p.a.
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

euro 1´140´351,02 + (1´140´351,02 * -15%) 969´298,37

  002 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

euro 150´000,00 + (150´000,00 * 0%) 150´000,00

  003 ONERI SICUREZZA (OPERE OO UU PRIMARIE)

euro 10´475,95 + (10´475,95 * 0%) 10´475,95

  004 DOTAZIONI QUALITATIVE: OPERE AGGIUNTIVE INTERNE AL PEC 1

euro 47´219,34 + (47´219,34 * 0%) 47´219,34

  005 DOTAZIONI QUALITATIVE EXTRA COMPARTO IN OTTEMPERANZA A DGC N. 68 del 26/08/2019

euro 6´611,29 + (6´611,29 * 0%) 6´611,29

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´183´604,95
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COMMITTENTE: Techbau s.p.a.

A   R I P O R T A R E 



pag. 32

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE ALIGHIERI

euro 258´805,97 + (258´805,97 * -15%) 219´985,07

  002 ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E FOGNATURA

euro 279´361,80 + (279´361,80 * -15%) 237´457,53

  003 RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

euro 61´162,63 + (61´162,63 * -15%) 51´988,24

  004 OPERE COMPENSATIVE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE E STANDARD

euro 241´617,87 + (241´617,87 * -15%) 205´375,19

  005 RIVESTIMENTO PARTE DEL CAVO CATTEDRALE

euro 251´100,87 + (251´100,87 * -15%) 213´435,74

  006 COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE CICLABILE PEC 1 - OVEST

euro 48´301,88 + (48´301,88 * -15%) 41´056,60

  007 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAPANNO PESCA SPORTIVA COMUNALE

euro 150´000,00 + (150´000,00 * 0%) 150´000,00

  008 FERMATA AUTOBUS

euro 27´604,54 + (27´604,54 * 0%) 27´604,54

  009 COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE CICLABILE PEC 1 - EST

euro 19´614,80 + (19´614,80 * 0%) 19´614,80

  010 COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE CICLABILE EXTRA COMPARTO PEC 1 - EST

euro 6´611,29 + (6´611,29 * 0%) 6´611,29

  011 ONERI SICUREZZA OO UU PRIMARIE

euro 10´475,95 + (10´475,95 * 0%) 10´475,95

Totale CATEGORIE euro 1´183´604,95
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´354´657,60

M:001 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA euro 1´140´351,02

M:001.001      REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA DANTE ALIGHIERI euro 258´805,97

M:001.002      ESTENSIONE SOTTOSERVIZI : ACQUEDOTTO E FOGNATURA euro 279´361,80

M:001.003      RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 61´162,63

M:001.004      OPERE COMPENSATIVE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE E STANDARD euro 241´617,87

M:001.005      RIVESTIMENTO PARTE DEL CAVO CATTEDRALE euro 251´100,87

M:001.006      COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE CICLABILE PEC 1 - OVEST euro 48´301,88

M:002 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA euro 150´000,00

M:002.007      DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAPANNO PESCA SPORTIVA COMUNALE euro 150´000,00

M:003 ONERI SICUREZZA (OPERE OO UU PRIMARIE) euro 10´475,95

M:003.011      ONERI SICUREZZA OO UU PRIMARIE euro 10´475,95

M:004 DOTAZIONI QUALITATIVE: OPERE AGGIUNTIVE INTERNE AL PEC 1 euro 47´219,34

M:004.008      FERMATA AUTOBUS euro 27´604,54

M:004.009      COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE CICLABILE PEC 1 - EST euro 19´614,80

M:005 DOTAZIONI QUALITATIVE EXTRA COMPARTO IN OTTEMPERANZA A DGC N. 68 del 26/08/2019 euro 6´611,29

M:005.010      COMPLETAMENTO PERCORSO CAMPESTRE CICLABILE EXTRA COMPARTO PEC 1 - EST euro 6´611,29

TOTALE  euro 1´354´657,60

     Data, 25/11/2019

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.  ['San Pietro Mosezzo OOUU_Computo REV 3.dcf'   (X:\TECHBAU\PROJECT\Progetti Esecutivi\19017 - PDC San Pietro\13 - Perme

A   R I P O R T A R E 



 

SAN PIETRO MOSEZZO (NO) 
PROJECT: 19017 

DOC.NO.: 19017 D 00 AU 019 BQ 

PEC AMBITO NORD 
COMPARTO ATTUATIVO 1 

DATE: 22/11/2019 

PAGE:  1 of 8 REV. 02 

 

1 
 

 

 
 

Comune di San Pietro Mosezzo (NO) 
Via Dante Alighieri 

 
 

Piano Esecutivo Convenzionato  
Comparto attuativo 1 

 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria  
 
 
 
 

Elenco prezzi del computo metrico estimativo 
(Prezziario Opere Pubbliche Regione Piemonte 2018 
Prezziario Opere Pubbliche Regione Lombardia 2019 

Prezziario Costi Sicurezza ANAS 2018) 
 

Elaborato 19017-D-00-AU-019-BQ-02 
 
 
 
 
 
 
 

       

       

02 22/11/2019 
Integrazioni prov. Prot.n. 7800 del 25/10/2019a 

DGC n.68 del 26/08/2019  GS GF AM 

01 12/07/2019 Integrazioni Pec 17/06/2019 – Prot. 4651  GS GF AM 

00 25/11/2019   GS GF AM 

REV. DATE DESCRIPTION PAGES PREPARED 
BY 

CHECKED 
BY 

AUTHORIZED 
BY 



pag. 2

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso

01.A01.A05. l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi

010 euro (quattro/91) m³ 4,91

Nr. 2 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito

01.A01.A10. con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,

010 misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in

presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

euro (tre/80) m³ 3,80

Nr. 3 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità, eseguito

01.A01.A15. con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,

010 misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in

presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m

euro (cinque/00) m³ 5,00

Nr. 4 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura

01.A01.A30. purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di muri di

005 sostegno, arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano del terreno circostante, misurato

secondo le scarpate prescritte, con carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e colmatura

depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1

euro (tredici/24) m³ 13,24

Nr. 5 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di

01.A01.A65. profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove

010 occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione

effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

euro (dieci/59) m³ 10,59

Nr. 6 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso

01.A01.B87. carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

020 euro (sette/81) m³ 7,81

Nr. 7 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con

01.A02.F10. l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con trasporto del materiale nei siti indicati

005 dalla D.L.

euro (diciotto/33) m 18,33

Nr. 8 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati

01.A04.B17. 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C8/10

010 euro (settantasei/07) m³ 76,07

Nr. 9 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi

01.A04.B20. rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

005 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per

plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30

euro (novantaotto/34) m³ 98,34

Nr. 10 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di

01.A04.C03. marciapiedi

005 euro (ventiquattro/67) m³ 24,67

Nr. 11 idem c.s. ...apposita canaletta In strutture di fondazione

01.A04.C03. euro (otto/17) m³ 8,17

010

Nr. 12 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di

01.A04.C30. fondazione

005 euro (venti/53) m³ 20,53

Nr. 13 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla

01.A04.F10. UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista,

005 compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza

migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

euro (uno/35) kg 1,35

Nr. 14 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura,

01.A04.F70. posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro

010 euro (uno/28) kg 1,28

Nr. 15 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle

01.A04.M00. armature di sostegno. nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al piano, le opere di

020 banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il

materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo sgombero e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. la misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato

cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato

euro (ventiquattro/86) m² 24,86

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 16 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati

01.A21.A20. regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro

005 intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi

con mezzi meccanici.

euro (sei/33) m³ 6,33

Nr. 17 idem c.s. ...degli strati Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico

01.A21.A20. euro (otto/59) m³ 8,59

015

Nr. 18 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti,

01.A21.A40. composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche

005 e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine

secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20

euro (sei/29) m² 6,29

Nr. 19 idem c.s. ...pari a cm35

01.A21.A40. euro (dieci/57) m² 10,57

015

Nr. 20 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo

01.A21.A50. i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione

005 lavori Per spessore finito superiore a 30 cm

euro (uno/74) m² 1,74

Nr. 21 idem c.s. ...spessore finito fino a 30 cm

01.A21.A50. euro (uno/29) m² 1,29

010

Nr. 22 Formazione di cumuli Di qualsiasi materiale, compresi ghiaia, pietri-sco ecc.

01.A21.A80. euro (tre/00) m³ 3,00

005

Nr. 23 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a

01.A21.G55. regola d'arte In fibra di poliestere o simile

005 euro (due/30) m² 2,30

Nr. 24 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di

01.A22.A80. cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta'

030 attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore

statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10

euro (tredici/51) m² 13,51

Nr. 25 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche

01.A22.B00. approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola

020 d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con

rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso

in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi

euro (nove/43) m² 9,43

Nr. 26 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche

01.A22.B10. approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola

015 d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico

o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4

euro (sei/65) m² 6,65

Nr. 27 Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per

01.A23.A80. m³ 1 di sabbia) compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo Per superficie di almeno m² 0,20

005 euro (undici/47) m² 11,47

Nr. 28 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo

01.A23.C80. stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la

005 chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6

euro (dodici/47) m² 12,47

Nr. 29 Posa in opera di barriere stradali di protezione(guardrails), compreso ogni onere per darle complete in opera a perfetta regola

01.A24.A10. d'arte, secondo gli schemi delle ditte costruttrici, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il

005 trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato dei materiali di risulta, il fissaggio degli elementi tra loro e del piedritto a terra,

il riempimento dello scavo a mano e la relativa pigiatura Costituite da elementi orizzontali rettilinei e da piedritti di sostegno

euro (trentauno/51) m 31,51

Nr. 30 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di impermeabilizzazione Del peso di g 200

01.P10.F58.0 euro (uno/13) m² 1,13

05

Nr. 31 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per

01.P11.B42.0 pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm 5-6 colore grigio

20 euro (undici/50) m² 11,50

Nr. 32 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma
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04.P80.A01. triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto

025 in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato

in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi

preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95,

n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente

classe 2). 900 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

euro (ventisei/21) cad 26,21

Nr. 33 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma

04.P80.A02. circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il

025 supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato

in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi

preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95,

n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente

classe 2). Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

euro (ventitre/94) cad 23,94

Nr. 34 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello

04.P80.A04. integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto

010 in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato

in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi

preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con d .m. 31/5/95,

n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente

classe 2). Lato 400x600 mm, sp. 15/10, Al, H.I

euro (ventisette/35) cad 27,35

Nr. 35 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma

04.P80.A06. rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui agli artt. precedenti e conformi alle tab. II 10,11,12, art. 80 D.P.R. 495/92, nonche

110 alle tipologie in uso nella citta di Torino. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura

meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo

wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a

180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare

tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente

classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 600x200 mm, sp. 25/10, Al, H.I

euro (diciotto/25) cad 18,25

Nr. 36 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore

04.P80.D01. minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs).

020 Diam. 60 h fino a 2.80 m

euro (diciannove/95) cad 19,95

Nr. 37 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la

04.P83.B01.0 demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro

05 quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le

prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi

pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003

euro (cinque/46) m² 5,46

Nr. 38 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la

04.P83.B02.0 tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo

10 su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con

particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore

bianco o giallo, larghezza cm 15

euro (zero/71) m 0,71

Nr. 39 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale

04.P84.A01. di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno

010 compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24 mq e 1.50 mq

euro (sedici/34) cad 16,34

Nr. 40 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di

04.P84.A03. pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri

005 previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione

esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta. Diam. <= 60 mm

euro (ventinove/38) cad 29,38

Nr. 41 Rimozione segnaletica verticale Rimozione o recupero di qualsiasi tipo di sostegno avente diametro fino a 60 mm in terreno

04.P85.A04. naturale compresa la demolizione e l'asportazione del blocco di fondazione e la colmatura della cavita con terreno naturale.

005 Recupero sostegno in terreno naturale

euro (undici/10) cad 11,10

Nr. 42 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.),

06.A30.A03. compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino. rimozione di pali, colonnine e sostegni

105 euro (nove/99) cad 9,99

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.



pag. 5

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 43 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il

07.A04.D05. sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere

005 euro (quarantatre/83) cad 43,83

Nr. 44 Provvista e posa in opera di tubi in cls turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o a compressione radiale) aventi una

08.A30.G18. resistenza minima di 0,60 kN/m² per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in

015 laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, con incastro a bicchiere e rivestiti con resine

poliuretaniche o epossidiche, completi di anello di tenuta elastomerico o in neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie'

d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte diametro

interno cm 60

euro (cinquantasette/61) m 57,61

Nr. 45 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per condotte in pressione destinate al convogliamento di acque per uso

08.A35.H75. irriguo,industriale e fognature, secondo la norma UNI EN 1452, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta

260 inamovibile per sistemi di fognatura e scarichi interrati in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro

discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola; resistenza minima di 25

MPa DE 160 - PN 20 SDR 13,6 SN 61

euro (ventiotto/19) m 28,19

Nr. 46 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² - UNI EN 12201 -

08.A40.I21.0 per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie

90 del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a

livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene

in barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 90, PN 10

euro (tredici/09) m 13,09

Nr. 47 Provvista e posa in opera di tubazioni in Polietilene alta densità PE 100 a parete strutturata liscia conforme alla norma UNI EN

08.A40.I24.0 13476-2 per collettori di scarico non in pressione, SN 8, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a

20 livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria DIAMETRO

315

euro (cinquantanove/90) m 59,90

Nr. 48 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' PE/A 100 sigma 80 = 80 kgf/cm² ad elevata prestazione,

08.A40.I75.1 idonee a posa in assenza di letto di sabbia -prodotte secondo specifica tecnica PAS 1075, UNI EN 12201, rispondenti alle

10 prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei

manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per

fusione nel caso di polietilene in barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 160, PN 10

euro (trentauno/59) m 31,59

Nr. 49 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori ; dimensioni interne cm 60x60x100

08.P05.B03.0 euro (trentadue/59) cad 32,59

25

Nr. 50 Prove geotecniche prove di carico su piastra Ø 600 mm

10.A08.B10. euro (duecentoquarantadue/43) cad 242,43

030

Nr. 51 Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro I.P. da esterno costituito da 2 armadi affiancati, compreso lo scavo,

13.P09.A05. la cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e quant'altro necessario;

005 euro (centocinquantaquattro/37) cad 154,37

Nr. 52 Fornitura a pie d'opera di tubi e relativi tappi di sigillatura in: PVC flessibile, parte interna liscia, diametro esterno cm 14

14.P05.A15. euro (otto/92) m 8,92

035

Nr. 53 Posa in opera di tubi PVC rigidi o flessibili e/o tubi in Polietilene tipo Pead, di diametro diverso con relativi tappi di sigillatura

14.P05.A25. euro (uno/37) m 1,37

005

Nr. 54 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.

18.A50.A65. euro (zero/22) m² 0,22

005

Nr. 55 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate

18.A55.A05. ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina per superfici comprese tra m² 1.000 e m² 3.000

010 euro (zero/78) m² 0,78

Nr. 56 idem c.s. ...per superfici superiori a m² 3.000

18.A55.A05. euro (zero/60) m² 0,60

015

Nr. 57 Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito comprendente: scavo della

18.A60.A10. buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei

005 primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e

legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il primo all'impianto - buca di m 1 x 1 x 0,70

euro (venti/92) cad 20,92

Nr. 58 Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC, della quale è documentato il comportamento al creep ed

18.P05.A64. al danneggiamento, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle

010 costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo longitudinale/

trasversale non superiore a 13% (EN ISO 10319): resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 35/20

(EN ISO 10319)
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euro (tre/10) m² 3,10

Nr. 59 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di circonferenza 12 - 16

18.P06.A30. cm, zollate, da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito

005 euro (cinquantasette/74) cad 57,74

Nr. 60 Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi

1C.01.030.00 altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della

30.a demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,

sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del

cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: -

oltre 5,01 m³

euro (centoquarantasette/08) m³ 147,08

Nr. 61 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori

1C.01.030.00 terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione

40.a della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,

sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del

cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: -

oltre 5,01 m³

euro (centosessantanove/77) m³ 169,77

Nr. 62 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine

1C.01.040.00 tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio: - da 0 (zero) fino a 200 mm

50.f euro (due/56) m 2,56

Nr. 63 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta,

1C.12.610.00 compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80

10.e cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700

euro (centododici/02) cad 112,02

Nr. 64 idem c.s. ...- interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.300

1C.12.610.00 euro (centonovantauno/81) cad 191,81

10.f

Nr. 65 idem c.s. ...- interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.400

1C.12.610.00 euro (trecentocinquantacinque/19) cad 355,19

10.g

Nr. 66 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di

1C.12.610.00 raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80

20.g cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700

euro (settantaquattro/16) cad 74,16

Nr. 67 idem c.s. ...- interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 580

1C.12.610.00 euro (novantaquattro/75) cad 94,75

20.i

Nr. 68 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a

1U.04.010.00 discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale

30.a euro (dodici/36) m³ 12,36

Nr. 69 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da

1U.04.110.00 depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa anche

90.a in scarpata. Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento

dallo scavo al sito di collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dall'impresa

euro (ventiuno/56) m³ 21,56

Nr. 70 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e

1U.04.145.00 la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la

10.a posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm -

calcestruzzo ÷0,025  m³/ml;

euro (venti/03) m 20,03

Nr. 71 Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia,  retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di

1U.04.145.00 qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico.  Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del

50 cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e

trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

euro (ventisette/29) m 27,29

Nr. 72 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e

1U.04.160.00 guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm.

10.a Compresa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del

relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei

seguenti tipi: - con telaio quadrato non inferiore a 85x85 cm , luce netta non inferiore a Ø 600 mm, peso non inferiore a 96 kg,

non ventilato

euro (duecentoquarantauno/26) cad 241,26

Nr. 73 Posa in opera di uno strato di ghiaietto selezionato di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo spandimento, finalizzato al

22.P21.A20. drenaggio delle acque superficiali

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.
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005 euro (diciotto/28) m² 18,28

Nr. 74 NOLEGGIO DI IMPIANTO DI AGGOTTAMENTO A POZZI DRENANTI TIPO WELLPOINT Comprende tutta

25.P04.A50. l'attrezzatura mediamente necessaria per le tubazioni da infiggere in ogni pozzo per la profondita' media di 20 m, le tubazioni di

005 raccordo, l'impianto di sollevamento ecc.

euro (centotrentanove/74) d 139,74

Nr. 75 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima

28.A05.E10. di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo

005 sviluppo lineare nolo per il primo mese

euro (tre/60) m 3,60

Nr. 76 idem c.s. ...nolo per ogni mese successivo al primo

28.A05.E10. euro (zero/50) m 0,50

010

Nr. 77 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in

28.A05.E30. plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in

015 opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese

euro (nove/48) m 9,48

Nr. 78 idem c.s. ...plastica - solo nolo per ogni mese successivo

28.A05.E30. euro (due/44) m 2,44

020

Nr. 79 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla

28.A20.A10. libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese

005 euro (sette/94) cad 7,94

Nr. 80 idem c.s. ...libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo

28.A20.A10. euro (uno/36) cad 1,36

010

Nr. 81 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese

28.A20.A15. euro (sei/77) cad 6,77

005

Nr. 82 idem c.s. ...segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo

28.A20.A15. euro (zero/53) cad 0,53

010

Nr. 83 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione

28.A20.A17. 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg

005 euro (uno/34) cad 1,34

Nr. 84 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce

28.A20.C05. gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V

005 euro (otto/58) cad 8,58

Nr. 85 Test di cessione Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da

29.A05.A05. scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun

005 campione, escluso i materiali contenenti amianto

euro (duecentocinquanta/00) cad 250,00

Nr. 86 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09) rifiuti misti dell'attività di costruzione e

29.P15.A40. demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04)

015 euro (otto/50) t 8,50

Nr. 87 Fornitura e posa in opera di stazione di sollevamento e pompaggio acque nere, avente struttura prefabbricata in c.a.v. comprese

NP 01 acque tutte le attrezzature e gli accessori necessari al corretto funzionamento , compreso ogni onere necessario per l'opera compiuta a

nere regola d'arte. fornitura franco cantiere Rif. Offerta  Edilcop S.c.a.r.l.  del 20/11/2019

euro (ottomilaquattrocentoquarantasette/28) a corpo 8´447,28

Nr. 88 Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione pubblica, formato da n. 2 torrifaro con corona elettrica, complete in ogni

NP 02 loro parte, compresi pozzetti, cavidotti, cavi ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, ad esclusione delle

impianto IP opere di scavo e di fondazione delle torri faro, contabilizzati a parte. Rif. Offerta Euroluce srl del 30/04/2019

euro (quarantaduemilacinquecentoottantanove/00) a corpo 42´589,00

Nr. 89 Demolizione e ricostruzione del Capanno presente all'interno dell'area comunale del Laghetto di pesca sportiva; il tetto limite di

NP 03 spesa per queste lavorazioni, stabilito in convenzione sulla base del progetto preliminare stilato dal comune di San Pietro

capanno Mosezzo, è di € 150.000,00

pesca euro (centocinquantamila/00) a corpo 150´000,00

Nr. 90 Fornitura e posa di pensilina prefabbricata per fermata autobus, senza basamento (già computato), con copertura superiore in

NP 04 policarbonato alveolare, struttura in metallo zincato e verniciato, tamponamento in vetro antisfondamento. dimensioni 534 x

pensilina bus 248 x h 251 cm. completa in ogni sua parte, ogni onere compreso

euro (novemilasettecentoottanta/00) a corpo 9´780,00

Nr. 91 Attraversamento sotterraneo da effettuare mediante infissione diretta nel terreno da considerarsi sciolto e trivellabile con

NP 05 macchine spingitubo, di tubazioni in acciaio a lunghezza variabile, compresa la manodopera, la fornitura del tubo, il taglio, la

spingitubo rifilatura, la saldatura, motorizzazione completa di tutti gli accessori, prestazione di personale specializzato con assistenza

tecnica. esclusi la formazione della camera di spinta, l’accesso in cantiere l’eventuale aggottamento delle acque, la segnalazione

COMMITTENTE: Techbau s.p.a.
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e protezione impianti esistenti.

euro (ottomilaquaranta/00) a corpo 8´040,00

Nr. 92 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica

SIC.004.001. orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate,

001.b continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni

onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione

dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il

pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche,

colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN

1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera

durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER

STRISCE CONTINUE  E DISCONTINUE  DA CENTIMETRI 15

euro (zero/40) ml 0,40

Nr. 93 DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di

SIC.004.003. attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e

005 separazioni dei sensi di marcia. Sono compresi: - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo

di idoneo collante; - il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia; - la sostituzione in caso di

eventuali perdite e/o danneggiamenti; - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di

lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

euro (zero/40) cad 0,40

     Data, 25/11/2019

Il Tecnico
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NP02

MATERIALE

Descrizione UM QUANTITA' PREZZO UNITARIO Sconto CoMM. PREZZO

FORNITURA TORRE MEGAFAR 20 metri                                          

CP 572/180 SP.4 2TR360
n 2 7.500,00€               0% 15.000,00€            

FORNITURA DI MOTORE ASPORTABILE PER 

MOVIMENTAZIONE CORONA
n 1 1.500,00€               0% 1.500,00€               

calcolo plinto n 1 350,00€                  0% 350,00€                  

MONTAGGIO TORREFARO n 2 2.900,00€               0% 5.800,00€               

FORNITURA E POSA PROIETTORI a LED 200 W 

colorazione 4K AR
n 16 250,00€                  0% 4.000,00€               

FORNITURA E POSA QUADRO ELETTRICO PER LA 

GESTIONE E ALIMENTAZIONE DEI N. 2 TORRI FARO, 

COMPRENSIVO DI CABLAGGIO E CERTIFICAZIONE

n 1 2.300,00€               0% 2.300,00€               

FORNITURA E POSA CAVO FG167OR16 5 G10 MMQ 

PER ALIMENTAZIONE LUCI TORRI FARO
mt 330 6,50€                      0% 2.145,00€               

FORNITURA E POSA CAVO FG167OR16 5 G6 MMQ 

PER ALIMENTAZIONE MOTORI TORRI FARO
mt 330 4,20€                      0% 1.386,00€               

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TERRA COMPRENSIVO 

DI PUNTAZZE, CORDA IN RAME NUDA DA 35MMQ E 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

n 1 180,00€                  0% 180,00€                  

FORNITURA E POSA DI DOPPIA TUBAZIONE DN 110 mt 600 2,40€                      0% 1.440,00€               

FORNITURA E POSA CAVI FG16/OR16 3G4MMQ PER 

IL CABLAGGIO DEI CORPI ILLUMINANTI E 

COLLEGAMENTI

mt 200 2,20€                      0% 440,00€                  

FORNITURA E POSA DI MATERIALE DI CONSUMO PER 

RENDERE IL LAVORO FINITO IN OGNI SUA PARTE E A 

REGOLA D'ARTE

a.c. 1 250,00€                  0% 250,00€                  

ONERI PER LA SICUREZZA a.c. 1 700,00€                  0% 700,00€                  

a) TOTALE MATERIALE 35.491,00€            

MANO D'OPERA

Descrizione UM QUANTITA' PREZZO UNITARIO Sconto CoMM. PREZZO

Manovale specializzato (livello 2) ore 0 20,29€                    0% -€                        

Operaio qualificato (livello 3) ore 0 22,52€                    0% -€                        

Operaio specializzato (livello 4) ore 0 23,55€                    0% -€                        

B) TOTALE MANO D'OPERA -€                        

TOTALE MATERIALE, MANO D'OPERA = a+b 35.491,00€            

c) SPESE GENERALI ED UTILI PARI AL 20 % 7.098,20€               

TOTALE GENERALE = a+b+c 42.589,20€            

ARROTONDAMENTO 42.589€                  

Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione pubblica, completo in ogni 

sua parte, ad esclusione delle opere di scavo e di fondazione delle torri faro, 

contabilizzati a parte. Rif. Offerta Euroluce srl del 30/04/2019 

IMPORTI AL NETTO DI IVA



NP03

MATERIALE

Descrizione UM QUANTITA' PREZZO UNITARIO Sconto CoMM. PREZZO

demolizione e ricostruzione capanno 

pesca sportiva

a 

corpo
1 150.000,00€           0% 150.000,00€           

a) TOTALE MATERIALE 150.000,00€           

MANO D'OPERA

Descrizione UM QUANTITA' PREZZO UNITARIO Sconto CoMM. PREZZO

Manovale specializzato (livello 2) ore 0 -€                         0% -€                         

Operaio qualificato (livello 3) ore 0 -€                         0% -€                         

Operaio specializzato (livello 4) ore 0 -€                         0% -€                         

B) TOTALE MANO D'OPERA -€                         

TOTALE MATERIALE, MANO D'OPERA = a+b 150.000,00€           

c) SPESE GENERALI ED UTILI PARI AL 20 % -€                         

TOTALE GENERALE = a+b+c 150.000,00€           

ARROTONDAMENTO 150.000,00€           

Demolizione e ricostruzione del Capanno presente all'interno dell'area comunale del 

Laghetto di pesca sportiva; il tetto limite di spesa per queste lavorazioni, stabilito in 

convenzione sulla base del progetto preliminare stilato dal comune di San Pietro 

Mosezzo, è di € 150.000,00

IMPORTI AL NETTO DI IVA



NP04

MATERIALE

Descrizione UM QUANTITA' PREZZO UNITARIO Sconto CoMM. PREZZO

Pensilina prefabbricata fornita e 

posata
cad 1 9.780,00€               0% 9.780,00€               

a) TOTALE MATERIALE 9.780,00€               

MANO D'OPERA

Descrizione UM QUANTITA' PREZZO UNITARIO Sconto CoMM. PREZZO

Manovale specializzato (livello 2) ore 0 20,29€                    0% -€                         

Operaio qualificato (livello 3) ore 0 22,52€                    0% -€                         

Operaio specializzato (livello 4) ore 0 23,55€                    0% -€                         

B) TOTALE MANO D'OPERA -€                         

TOTALE MATERIALE, MANO D'OPERA = a+b 9.780,00€               

c) SPESE GENERALI ED UTILI PARI AL 20 % -€                         

TOTALE GENERALE = a+b+c 9.780,00€               

ARROTONDAMENTO 9.780,00€               

Fornitura e posa di pensilina prefabbricata per fermata autobus, senza basamento (già 

computato), con copertura superiore in policarbonato alveolare, struttura in metallo 

zincato e verniciato, tamponamento in vetro antisfondamento. dimensioni 534 x 248 

x h 251 cm. completa in ogni sua parte, ogni onere compreso. Rif. offerta FI.MA 

arredo urbano

IMPORTI AL NETTO DI IVA



NP05

MATERIALE

Descrizione UM QUANTITA' PREZZO UNITARIO Sconto CoMM. PREZZO

attraversamento sotterraneo con 

metodo spingitubo
ml 15 360,00€                  0% 5.400,00€               

trasporto  attrezzature, piazzamento e 

trasporto in sede a fine opera
cad 1 1.300,00€               0% 1.300,00€               

a) TOTALE MATERIALE 6.700,00€               

MANO D'OPERA

Descrizione UM QUANTITA' PREZZO UNITARIO Sconto CoMM. PREZZO

Manovale specializzato (livello 2) ore 0 20,29€                    0% -€                         

Operaio qualificato (livello 3) ore 0 22,52€                    0% -€                         

Operaio specializzato (livello 4) ore 0 23,55€                    0% -€                         

B) TOTALE MANO D'OPERA -€                         

TOTALE MATERIALE, MANO D'OPERA = a+b 6.700,00€               

c) SPESE GENERALI ED UTILI PARI AL 20 % 1.340,00€               

TOTALE GENERALE = a+b+c 8.040,00€               

ARROTONDAMENTO 8.040,00€               

Attraversamento sotterraneo da effettuare mediante infissione diretta nel terreno da 

considerarsi sciolto e trivellabile con macchine spingitubo, di tubazioni in acciaio a 

lunghezza variabile, compresa la manodopera, la fornitura del tubo, il taglio, la 

rifilatura, la saldatura, motorizzazione completa di tutti gli accessori, prestazione di 

personale specializzato con assistenza tecnica. esclusi la formazione della camera di 

spinta, l’accesso in cantiere l’eventuale aggottamento delle acque, la segnalazione e 

protezione impianti esistenti. Rif. Offerta LA V.B.M. Spingitubo s.r.l del 05/09/2019 



                 

                                             
                                                                                                                    Azienda Certificata                                                           

                                                                                                                             UNI EN ISO 9001:2008 
       

 

Offerta nr. 212/19 – Rif :  San Pietro Mosezzo (NO) – PEC Ambito Nord – comparto attuativo 1 – Via 
Dante Alighieri. 
                  
                                            

                    Castagnole Lanze (Italy), 20 novembre 2019 
 
Spett.le  Impresa 

 
Techbau S.p.A. 
Via del Lago, 57 
28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) Italia 
Tel. +39 0323 589500 
 
Fax. +39 0323 589501 
 
Alla cortese attenzione di: Giacomo Seresin 
 
 
 
OGGETTO: OFFERTA PER LA FORNITURA  DI CENTRALINA DI POMPAGGIO ACQUE NERE – SOLUZIONE 
CON POMPE A VORTICE LIQUIDO DN65  (CONSIGLIATA) 

 
 
                      A seguito dei colloqui intercorsi e della Vs. gradita richiesta,ci pregiamo trasmettere in allegato 
la nostra offerta relativa alla fornitura di quanto in oggetto,dimensionato secondo i dati di progetto da Voi 
indicati. 
 
                      Vi preghiamo comunque di esaminare attentamente quanto da noi proposto e la rispondenza 
alle Vs. esigenze operative; siamo a disposizione per quotare eventuali misure e\o materiali diversi da quelli 
stimati. 
 
                       Certi di averVi fatto cosa gradita, ci confermiamo a completa disposizione per fornire ogni 
ulteriore informazione dovesse necessitarVi e con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti. 
 
 
    EDILCOP S.c.a.r.l. 
    Area Commerciale  
    Enrico Tagliaferro 
 
Edilcop S.c.a.r.l. è dotata di un sistema di Qualità certificato AENOR,secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2008; settore CNAE:16\26 (registrazione nr.:ES-0013\2008). 

Per conservare questo marchio, Edilcop S.c.a.r.l. si sottopone a verifiche ispettive periodiche. 
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1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

 
 

Pos “A”:  CENTRALINA DI POMPAGGIO A DOPPIA POMPA PORTATA NOMINALE 6 LT/SEC 

A.1    Elettropompe TRIFASE  
 
La fornitura comprende:  
 

N°2 ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI tipo ZENIT  DGG 300/2/65 C0ET5 

 

- Girante arretrata a vortice liquido passaggio libero 65 mm 

 

PORTATA DELLA CENTRALINA CON 1 POMPA IN MARCIA A 9 MT DI PREVALENZA D’ESERCIZIO: 6 lt/sec  
-  

 
PER ALTRI DATI TECNICI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: si veda scheda tecnica allegata 
 

ACCESSORI COMPRESI NELLA FORNITURA    

 
CATENA  zincata con grillo spessore 5 mm della lunghezza di ca. m 3   
QUANTITA' 2                                         
BASAMENTO CON CURVA  DN 65  per accoppiamento rapido della pompa  

alla tubazione di mandata, con ancoraggio superiore tubo di guida, chiavarde. 
QUANTITA' 2                                         

POS"A2": Quadro elettrico ********************************* 

 

 
 
La fornitura comprende:  
*n° 1 quadro elettronico per comando alternato o contemporaneo di 2 pompe ad avviamento diretto, così come di seguito 
descritto: 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
• Ingresso alimentazione 1 motore 1 ~ 50/60Hz 230V±10% 
• Ingresso alimentazione 1 motore 3 ~ 50/60Hz 400V±10% 
• AUTO-0-MAN pulsanti Marcia arresto manuale automatico 
• Luce verde per motore in funzione in automatico 
• Luce blu per segnalazione rete ON 
• Pulsante di STOP e Reset (0) 
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• Fusibili di protezioni circuiti ausiliari 
• Sezionatore bloccoporta 
• Predisposizione per condensatore di marcia (versione monofase) 
• Box plastico 
• Uscita con pressacavi antistrappo (solo per box plastici) 
• Protezione IP55 (IP 65 disponibile su richiesta) 
• Temperatura ambiente: -5/+40 °C 
• Umidità relativa 50% at 40 °C (non condensata) 
CARATTERISTICHE PECULIARI 
• Funzionamento con galleggianti, pressostati e sonde 
• Autoapprendimento dei dati e protezioni motore 
• Alternanza pompe 
• La pompa di riserva si accende in caso la pompa principale non funzioni 
• Sistema di autoritenuta 
• Possibilità di far funzionare le due pompe in modo indipendente 
• Avviamento pompe in cascata con scambio automatico 
• BMS (possibilità collegamento remote) 
• Ritardo avvio e spegnimento 
• Protezione sovra e sotto corrente con allarme 
• Protezione da sbalzi di tensione con allarme 
• Protezione contro errata sequenza fasi con allarme 
• Protezione contro marcia a secco con minimi amperaggio e lettura cos fi 
• Allarme per segnalazione minimo e massimo livello 
• Protezione per intervento klicson motore con allarme 
• Protezione per infiltrazione acqua in camera olio con allarme 
• Imposta e modifica i parametri usando i pulsanti fronte quadro e leggi tutti i parametri sul display 
• Ingresso per comando in 4-20 mA (controlla la pompa con un sensore piezoresistivo o con un trasduttore di 
pressione) 
• Funzioni avanzate: 

- Auto test motore 
-  Manutenzioni programmata 

• Programmi avanzati: 
• Multitank -2 pompe indipendenti in 2 vasche separate 
• TIMER accendi e spegni la pompa a un tempo predeterminato 
USCITE 
• Allarme sonoro (OPZIONALE VEDI QUOTAZIONE SUCCESSIVA) 
• Allarme visivo (OPZIONALE VEDI QUOTAZIONE SUCCESSIVA) 
• Contatti puliti per allarmi 
• Uscita allarme 12 V 
• Uscita allarme 230 V 
• Kit GSM (OPZIONALE VEDI QUOTAZIONE SUCCESSIVA) 
 
La fornitura inoltre comprende;: 
 -   regolatori di livello ad assetto variable 
Mentre è escluso:   

-   impianto di collegamento dalle utenze al quadro da collocare a parete a Vs. cura 
 

POS "A3": Altri accessori, collegamenti idraulici, carpenterie metalliche, messa in opera  ** 

La fornitura comprende:  
-  n° 2 tubazioni di mandata   DN 65 dal piede di  accoppiamento delle pompe al tronchetto di uscita 

(compreso, con attacco filettato o flangiato per PEAD DN DA DEFINIRSI) 
-    n° 2 valvole di ritegno “a palla”  DN 65 
-    n° 2 saracinesche d’intercettazione   DN 65 a chiusura/apertura rapida 
-   n° 2 coppie di tubi guida in acciaio zincato a caldo per la   movimentazione delle pompe; 
-   squadrette di fissaggio dei tubi guida; staffa di sostegno per i regolatori di livello  
 -  catena di sollevamento in acciaio inox 
-  Tutta la man'opera per fornire l'impianto montato preassemblato 
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A.4     vasca di alloggiamento centralina 
La fornitura comprende:  
-  n° 1 vasca in c.a.v. monoblocco, dimensioni esterne larghezza cm 120, lunghezza cm. 120, x 

ALTEZZA   cm. 303) + cm 20 spessore soletta carrabile, con opportune forometrie applicate nella 
vasca per le tubazioni d’ingresso e nella soletta per inserimento chiusino (il chiusino è offerto a 
parte).. 

  

2.0   PREZZO: Il prezzo per la fornitura a corpo alla posiz.“A” ammonta a: Euro 6.550,00 
(seimilacinquecentocinquanta/00) +   IVA. 
 
FORNITURE OPZIONALI: 
 
OP1) rialzi quadri in cls per vasca pompaggio 120x120 di altezza cm 50 oppure 100 cm 
 
Al ml (di altezza):    euro 100,00 + IVA 
 
OP2) Allarme sonoro cablato (cicalino ad alto volume) preinserito nel quadro elettrico 
…………………euro 18,00 + IVA 
 
OP3)  Allarme visivo cablato (lampeggiante/ wired flashing allarm) preinserito nel quadro elettrico 
…………………euro 28,00 + IVA 
 
OP4) kit GSM a 4 ingressi compreso di scheda BMS (invia a numeri di cellulare prestabiliti, sms con 
segnalazioni provenienti dal quadro, ad esempio di eventuali avarie dei dispositivi) 
…………………euro 300,00 + IVA 
 
OP5)  n°1 Chiusino in ghisa luce netta mm 800x800 per soletta vasca pompe 
…………………euro 180,00 + IVA 
 
OP6)  N°1 Armadio esterni tipo “ENEL” Vetroresina dim cm 67x62x23 ca con serratura +  Basamento metallico, 
per alloggiamento quadro elettrico 
…………………euro 400,00 + IVA 
 
OP7)  Trasporto della centralina franco cantiere di posa (Provincia Novara) 
…………………euro 400,00 + IVA 

 
I prezzi sono da considerarsi comprensivi del montaggio dell’apparecchiatura in vasca nel nostro stabilimento, esclusi gli 
allacciamenti elettrici dei dispositivi al quadro elettrico, dal  quadro elettrico di ns. fornitura al quadro ENEL, , eventuali 
prolungamenti della condotta di mandata delle pompe  al di fuori della vasca di sollevamento, di un'eventuale interruttore 
differenziale generale e dell’impianto di messa a terra. 
Nel prezzo é compresa la documentazione tecnica di accompagnamento (certificazioni di conformità delle macchine, 
schemi elettrici). 

Dal prezzo sono esclusi: 
- scavi di qualsiasi natura, reinterri, e trasporti in discarica dei materiali di   risulta  
- tubazione in arrivo alle stazioni 
- tubazione di mandata dalle stazioni al recapito finale  
- getti in opera di qualsiasi natura 
- qualsiasi opera e fornitura non ben specificata nella presente offerta 

 
3.0             CONDIZIONI COMMERCIALI 

La fornitura sara’ eseguita secondo le condizioni commerciali di vendita e fornitura della Edilcop s.c.a.r.l. ed 
inoltre : 
- Resa :                                                        Franco ns. stabilim. Su autocarro 
- Trasporto:                                                           Escluso ove non espressamente  

opzionato 
- Scarico, Posizionamento vasca e  

manufatti vari in opera :     Escluso 
- Chiusini :                                                                 Esclusi ove non espressamente citati  

nell’offerta 
- Validita’ dell’offerta :                                               30 g.g. dalla data della presente  
- Iva :                                                                        Esclusa  
- Tempo di consegna :                                             Da concordare in fase di ordine  
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4.0   CONDIZIONI DI PAGAMENTO: solite in uso 

Su eventuali ritardati pagamenti saranno riconosciuti gli interessi moratori,conteggiati secondo i criteri di cui al DL del 09 ottobre 2002 
nr.231e SS MM II 
 
Per data di consegna dei materiali e delle componenti elettromeccaniche, fa riferimento e fede quella indicata sul nostro documento di 
avviso per la disponibilità di merce pronta(Fax ) e successivamente nei documenti di trasporto(DDT). 
Sulla merce fornita ci attribuiamo il riservato dominio fino a pagamento integrale della fattura 

 
 

5.0 LIMITI DELLA FORNITURA 
Sono esclusi dalla ns. fornitura,salvo diversa pattuizione,le seguenti prestazioni: 
-     Nolo autogrù,scarico e movimentazione vasche\manufatti 
- Rilascio di copia conforme della relazione di calcolo statico della vasca prefabbricata (calcoli c.a.); 
- Scavo , piani di appoggio della vasca prefabbricata ed eventuale getto di sottofondazione; 
- Interramento della vasca prefabbricata e collegamenti idraulici; 
- Eventuale sovraprezzo per modifica alla struttura della vasca a causa di eventuali utilizzi speciali,quali la funzione di 

contrappeso ad acque di falda o l’esigenza di sovraresistenze strutturali per interri a profondità extra progettuali ; 
- Eventuale sovraprezzo per garanzia carrabilità indicata in offerta,quando l’interramento supera 80 cm. Considerati 

dall’estradosso della soletta di copertura a quota piano campagna; 
- Pozzetti di ingresso e uscita,tubazioni di by-pass; 
- Eventuali chiusini in ghisa e prolunghe di ispezioni; 
- Allacciamento elettropompe a quadro di comando di ns. fornitura; 
- Allacciamento  ENEL a quadro di comando e relativa linea di protezione; 
- Tutte le opere murarie di qualsiasi natura e specie compresi cunicoli per tubi; 
- I condotti in PVC murati o no per il passaggio dei cavi; 
- Strada di accesso al cantiere; 
- Quant’altro non espressamente specificato nella presente offerta;  
 
6.0 GARANZIE MECCANICHE    
 Si garantisce che le apparecchiature da noi fornite in condizioni normali d’uso,sono esenti da difetti di materiale e di fabbricazione. 
Entro dodici mesi dalla data di collaudo e comunque non oltre quattordici mesi dalla data di avviso di merce pronta,forniremo 
gratuitamente e franco ns. stabilimento parti che venissero da noi riconosciute affette da vizi occulti di materiale. 
La garanzia non copre gli eventuali interventi di mano d’opera e, specialmente,le trasferte di ns.personale da e per la ns.sede. 
La garanzia non copre quegli organi che per loro struttura o genere di lavoro per cui sono impiegati,sono soggetti a prematura 
usura quali:guarnizioni,parti  
in gomma o plastica,componenti elettrici,ecc.ecc. 
Parimenti sono esclusi dalla garanzia i guasti causati da manomissioni,imperizia d’uso,oppure quelli derivanti da incomplete od 
errate informazioni fornite dal cliente. 
La garanzia cessa di pieno diritto quando,senza il ns. consenso scritto,venissero fatte riparazioni od apportate modifiche di 
qualsiasi natura alle ns. apparecchiature e\o venissero per qualsiasi motivo sospesi,ritardati o differiti i pagamenti contrattualmente 
stabiliti. 
 
La garanzia ha effetto solo nei riguardi del ns. cliente,intendendo noi restare estranei a divergenze che potessero sorgere tra lo 
stesso e terzi 
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Spett.TECHBAU S.P.A 
Via del LAGO, 57 
28053 Castelletto Sopra Ticino  

         
Offerta n. 106 del 05.09.2019          
 
Oggetto: offerta lavori di attraversamento sotterraneo con macchine spingitubo da 
eseguire in cantiere di San Pietro Mosezzo (NO). 

 
Attraversamento sotterraneo da effettuare mediante infissione diretta nel terreno da 
considerarsi sciolto e trivellabile con macchine spingitubo, di tubazioni in acciaio a 
lunghezza variabile, compresa la fornitura del tubo, il taglio, la rifilatura, la saldatura, 
motorizzazione completa di tutti gli accessori, prestazione di personale specializzato con 
assistenza tecnica. 

 
Per quanto sopra descritto e per tubazioni in acciaio De 508 mm sp 08 10 mm  
 

Prezzo €/ML 600,00 sconto a Voi riservato del 40% =  €/ML     360,00 

 
Trasporto delle tubazioni, delle attrezzature e piazzamento di tutta l’attrezzatura 
necessaria all’esecuzione delle opere con ricarico e trasporto a fine lavoro alla nostra sede 

        a corpo €                1.300,00 

 
Saranno a V/S carico la formazione della camera di spinta, l’accesso in cantiere l’eventuale 
aggottamento delle acque, la segnalazione e protezione impianti esistenti quali Telecom, Fibre 
Ottiche, Metano, Acquedotto, Enel, Fognature etc…. 
 
Nell’eventualità che si dovesse abbandonare l’attraversamento per cause non imputabili alla 
nostra volontà, come ad esempio roccia da mina, servizi esistenti insuperabili ed altri ostacoli che 
per forza maggiore ci costringono al fermo lavori, Vi verranno addebitati i lavori eseguiti e le spese 
sostenute. 
 

Pagamento: b.b. 90 gg d.f.f.m.   Contabilità: misurazione da inizio a fine cunicolo 

 

La presente offerta se accettata deve essere inviata tramite mail a  la.vbm.spingitubo@virgilio.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


